
ESTADO DE SANTA CATARINA DATA BASE SICRO/SC: OUT/2018
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DATA BASE SINAPI: MAR/2019
RUA OTÁVIO MELIM - 551,00 m DATA BASE CASAN: ABR/2016

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50                   318,64              23,90% 986,98                  

1.2 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 3.199,05            0,34                  23,90% 1.343,60               

1.3 SICRO/SC 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA - UTILIZAÇÃO 5 VEZES unid 25,00                 5,88                  23,90% 182,25                  

1.4 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

m 80,00                 24,63                23,90% 2.441,60               

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 4.954,43R$          
2 DRENAGEM

2.1 CASAN 100103 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA m² 712,50               6,84                  23,90% 6.034,88               
CASAN 100109 REMOÇÃO DE MEIO-FIO m 500,00               3,68                  23,90% 2.280,00               

2.2 SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E  JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNICA 
AF_01/2015

m³ 1.573,67            11,33                23,90% 22.094,26             

2.3 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA)

m³xkm 2.599,40            1,52                  23,90% 4.886,87               

2.4 SICRO/SC 1600401 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS D=400MM m 100,00               8,08                  23,90% 1.001,00               

2.5 CASAN 060201
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE 
LENÇOL FREÁTICO

unid                     1,00            2.190,00 23,90%                2.713,41 

2.6 CASAN 060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 10,00                 212,00              23,90% 2.626,70               
2.7 CASAN 060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 10,00                 44,00                23,90% 545,20                  
2.8 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 60,00                 5,25                  23,90% 390,00                  

2.9 SINAPI 94045
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, 0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 964,30               14,58                23,90% 17.415,26             

2.10 COMP. PROP. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 136,00               75,28                23,90% 12.684,72             
2.11 COMP. PROP. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=90cm m 308,00               329,79              23,90% 125.851,88           
2.12 COMP. P. TJ BOCA DE LOBO DE BLOCO DE CONCRETO PADRÃO TIJUCAS unid 3,00                   598,61              23,90% 2.225,04               
2.13 COMP. P. TJ BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE FERRO unid 26,00                 631,23              23,90% 20.334,34             
2.14 SICRO/SC 2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 13,00                 996,95              23,90% 16.057,86             
2.15 SICRO/SC 804101 BSTC TUBO 90 cm unid 1,00                   987,25              23,90% 1.223,20               
2.16 SINAPI 79482 ATERRO (SEM AREIA) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTÓRIA TUBO) m³ 267,37               18,92                23,90% 6.267,15               
2.17 SINAPI 368 AREIA PARA ATERRO m³ 267,37               50,00                12,00% 14.972,72             

2.18 SINAPI 93379
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 923,81               12,82                23,90% 14.670,10             

2.19 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE

m³ 142,50               110,10              23,90% 19.438,43             

2.20 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 
30KM

m³xkm 4.275,00            0,77                  23,90% 4.061,25               

2.21 SINAPI 94991
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

m² 712,50               16,41                23,90% 14.485,13             

2.22 COMP. PROP. EXECUÇÃO DE SARJETA (AO LONGO DO MEIO FIO) L= 20CM m 682,00               35,50                23,90% 29.994,36             
TOTAL DRENAGEM 342.253,76R$      

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 REPERFILAMENTO E CAPA FINAL - ESTACA 0PP A 15+10,00

3.1.1 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 5.062,30            1,93                  23,90% 12.098,90             

3.1.2 SINAPI
Comp. Ref 

95992
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(SEM CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 88,59                 77,48                23,90% 8.504,64               
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3.1.3 SINAPI-I 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 225,90               300,00              12,00% 75.902,40             

3.1.4 SINAPI
Comp. Ref 

95993
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(SEM CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 101,25               77,48                23,90% 9.720,00               

3.1.5 SINAPI-I 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 258,19               300,00              12,00% 86.751,84             

3.1.6 SINAPI 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

m³xkm 6.644,40            0,98                  23,90% 8.039,72               

COMP. PROP. - Corte de asfalto para implantação de meio-fio m 500,00               10,62 23,90% 6.580,00               
TOTAL REPERFILAMENTO E CAPA FINAL DA ESTACA 0PP A 15+10,00 207.597,50           

3.2 CABECEIRA DA PONTE LADO NORTE - ESTACA 15+10,00 A 17+1,00
3.2.1 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO (ENROCAMENTO - EXCETO TRANSPORTE) m³ 82,83                 171,11              23,90% 17.560,79             
3.2.2 comp própria FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ATERRO COM BICA CORRIDA 95% PN (EXCETO TRANSPORTE) m³ 149,36               74,35                23,90% 13.759,04             
3.2.3 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 338,00               1,25                  23,90% 523,90                  

3.2.4 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE

m³ 67,60                 110,10              23,90% 9.221,32               

3.2.5 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 
30KM

m³xkm 8.993,70            0,77                  23,90% 8.544,02               

3.2.6 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 338,00               6,85                  23,90% 2.869,62               
3.2.7 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C m² 338,00               1,46                  23,90% 611,78                  

3.2.8 SINAPI
Comp. Ref 

95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(SEM CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 16,90                 77,48                23,90% 1.622,40               

3.2.9 SINAPI-I 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 43,10                 300,00              12,00% 14.481,60             

3.2.10
SINAPI 95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

m³xkm
845,00               

0,98                  23,90% 1.022,45               

3.2.11 SICRO/SC 1505923 Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 18,00                 297,93              23,90% 6.644,52               

3.2.12 SINAPI 98655 EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 M 25,00                 
399,33              23,90% 12.369,25             

TOTAL CABECEIRA DA PONTE LADO NORTE - ESTACA 15+10,00 A 17+1,00 89.230,69             
3.3 CABECEIRA DA PONTE LADO SUL - ESTACA 23+3,80 AO PF (25+13,00)

3.3.1 comp própria FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ATERRO COM BICA CORRIDA 95% PN (EXCETO TRANSPORTE) m³ 857,84               74,35                23,90% 79.024,22             
3.3.2 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 329,90               1,25                  23,90% 511,35                  

3.3.3
SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE

m³ 65,98                 110,10              23,90% 9.000,33               

3.3.4
SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 
30KM

m³xkm 1.979,40            0,77                  23,90% 1.880,43               

3.3.5 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 329,90               6,85                  23,90% 2.800,85               
3.3.6 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C m² 329,90               1,46                  23,90% 597,12                  

3.3.7
SINAPI

Comp. Ref 
95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(SEM CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 16,50                 77,48                23,90% 1.584,00               

3.3.8
SINAPI-I 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 42,08                 300,00              12,00% 14.138,88             

3.3.9
SINAPI 95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

m³xkm 824,75               0,98                  23,90% 997,95                  

TOTAL CABECEIRA DA PONTE LADO SUL - ESTACA 23+3,80 AO PF (25+13,00) 110.535,13           

TOTAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 407.363,32R$      

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



UNIT BDI TOTAL
QUANTIDADE

VALORES
ITEM COD.REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID

4.1 ESTACA 0PP A 15+10,00
4.1.1 CASAN 190318 INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA - EM SOLO unid 10,00                 76,15                23,90% 943,50                  

4.1.2 CASAN 190418
INSTALAÇÃO DE COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, EM SOLO, INCLUSIVE CONEXÃO A REDE, DIÂMETRO 
ATÉ 150 MM

unid 10,00                 117,68              23,90% 1.458,10               

4.1.3 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 300,00               36,95                23,90% 13.734,00             

4.1.4 CASAN 81708 ACRÉSCIMO DE CAMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1.000 MM m³ 2,00                   398,41              23,90% 987,26                  

TOTAL ESTACA 0PP A 15+10,00 17.122,86             
4.2 CABECEIRA DA PONTE LADO NORTE - ESTACA 15+10,00 A 17+1,00

4.2.1 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 97,00                 36,95                23,90% 4.440,66               

4.2.2 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³ 4,50                   5,28                  23,90% 29,43                    

4.2.3 CASAN 80402 LASTRO DE PEDRA BRITADA, E=5CM m³ 2,25                   87,58                23,90% 244,15                  

4.2.4 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=5CM

m³ 2,25                   423,69              23,90% 1.181,14               

TOTAL CABECEIRA DA PONTE LADO NORTE - ESTACA 15+10,00 A 17+1,00 5.895,38               

4.3 CABECEIRA DA PONTE LADO SUL - ESTACA 23+3,80 AO PF (25+13,00)

4.3.1 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 100,00               36,95                23,90% 4.578,00               

4.3.2 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³ 7,50                   5,28                  23,90% 49,05                    

4.3.3 CASAN 80402 LASTRO DE PEDRA BRITADA, E=5CM m³ 3,75                   87,58                23,90% 406,91                  

4.3.4 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=5CM

m³ 3,75                   423,69              23,90% 1.968,56               

4.3.5 COMP. PROP 25215 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL 45X45X2,5CM m² 22,50                 83,39                23,90% 2.324,70               
TOTAL CABECEIRA DA PONTE LADO SUL - ESTACA 23+3,80 AO PF (25+13,00) 9.327,22               

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.345,46R$        
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SICRO/SC 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA L=12cm e=0,4mm m² 144,00               14,12                23,90% 2.518,56               
5.2 SICRO/SC 5213404 PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRÍLICA,  e=0,4mm m² 38,40                 27,03                23,90% 1.286,02               

5.3
SICRO/SC 5213444

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI

unid 3,00                   174,04              23,90% 646,92                  

5.4
SICRO/SC 5213440

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19 e R-4B)

unid 3,00                   165,37              23,90% 614,67                  

5.5 SICRO/SC 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B L=60cm unid 4,00                   199,70              23,90% 989,72                  

5.6
SICRO/SC 5213855

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m

unid 3,00                   235,44              23,90% 875,13                  

5.7
SICRO/SC 5213851

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 m

unid 3,00                   227,33              23,90% 844,98                  

5.8
SICRO/SC 5213863

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
ADVERTÊNCIA L = 0,60 m

unid 4,00                   276,54              23,90% 1.370,52               

5.9 Cotação - LIXEIRAS DE MADEIRA 42 X 120 COM APOIO METÁLICO unid 2,00                   380,00              23,90% 941,64                  

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 10.088,16R$        

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 797.005,13R$      


