
ORÇAMENTO OUTUBRO de 2021

ESCOLA WALTER VICENTE GOMES - TIJUCAS

BDI = 20,34%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
REFORMA OU 

AMPLIAÇÃO
UNID QTIDADE VALOR TOTAL TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 13.610,26    

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M REFORMA M2 1,00          225,00R$        225,00R$          270,77R$           

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
REFORMA M2 4,00          887,86R$        3.551,44R$       4.273,80R$       

1.3 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 REF. E AMP. M2 10,00        141,74R$        1.417,40R$       1.705,70R$       

1.4 42581 Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km REFORMA M3 200,00      30,58R$           6.116,00R$       7.359,99R$       

2 ESTRUTURA 63.311,39    

2.1 96535
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M2 1,32          150,48R$        198,63R$          239,04R$           

2.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 AMPLIAÇÃO KG 4,74          17,42R$           82,57R$            99,37R$             

2.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 4,74          11,56R$           54,79R$            65,94R$             

2.4 96555
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M³ 6,48          579,62R$        3.755,94R$       4.519,90R$       

2.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M2 13,96        76,43R$           1.066,96R$       1.283,98R$       

2.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
AMPLIAÇÃO KG 182,37      17,42R$           3.176,89R$       3.823,06R$       

2.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 59,13        10,31R$           609,63R$          733,63R$           

2.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 123,24      11,56R$           1.424,65R$       1.714,43R$       

2.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M³ 3,35          579,62R$        1.941,73R$       2.336,67R$       

2.10 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
AMPLIAÇÃO M2 46,80        61,34R$           2.870,71R$       3.454,61R$       

2.11 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO KG 54,88        17,42R$           956,01R$          1.150,46R$       

2.12 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO KG 78,21        19,70R$           1.540,74R$       1.854,12R$       

2.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 54,88        10,31R$           565,81R$          680,90R$           

2.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 78,21        11,56R$           904,11R$          1.088,00R$       

2.15 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

AMPLIAÇÃO M³ 2,16          583,32R$        1.259,97R$       1.516,25R$       

2.16 96536
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M2 54,46        76,43R$           4.162,38R$       5.009,01R$       

2.17 92777
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO KG 104,28      17,42R$           1.816,56R$       2.186,05R$       

2.18 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO KG 50,82        19,70R$           1.001,15R$       1.204,79R$       

2.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 50,82        10,31R$           523,95R$          630,53R$           

2.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 104,28      11,56R$           1.205,48R$       1.450,67R$       

2.21 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

AMPLIAÇÃO M³ 2,84          649,19R$        1.843,70R$       2.218,71R$       

2.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 AMPLIAÇÃO M2 120,00      101,45R$        12.174,00R$    14.650,19R$     

2.23 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
AMPLIAÇÃO M3 12,30        15,12R$           185,98R$          223,80R$           

2.24 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO KG 148,20      19,41R$           2.876,56R$       3.461,65R$       

2.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 148,20      10,31R$           1.527,94R$       1.838,73R$       

2.26 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
AMPLIAÇÃO M³ 12,30        171,21R$        2.105,88R$       2.534,22R$       

2.27 33 RAMPA GINÁSIO - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO kg 15,64        11,56R$           180,80R$          217,57R$           

2.28 96536
RAMPA GINÁSIO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M2 10,10        76,43R$           771,94R$          928,96R$           

2.29 96544
RAMPA GINÁSIO - BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
AMPLIAÇÃO M³ 1,35          579,62R$        782,49R$          941,64R$           

2.30 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) AMPLIAÇÃO M3 33,00        31,59R$           1.042,47R$       1.254,51R$       

3 PAREDES 29.475,02    

3.1 87505
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

AMPLIAÇÃO M2 137,48      83,64R$           11.498,83R$    13.837,69R$     

3.2 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (FUNÇÃO 

CINTA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA)
AMPLIAÇÃO M 10,00        92,99R$           929,90R$          1.119,04R$       

3.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 AMPLIAÇÃO M 10,00        46,29R$           462,90R$          557,05R$           

3.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 AMPLIAÇÃO M 2,30          34,04R$           78,29R$            94,22R$             

3.5 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 AMPLIAÇÃO M 10,00        45,32R$           453,20R$          545,38R$           

3.6 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
AMPLIAÇÃO M2 300,00      6,45R$             1.935,00R$       2.328,58R$       

3.7 87529
MASSA ÚNICA (reboco), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

AMPLIAÇÃO M2 300,00      30,45R$           9.135,00R$       10.993,06R$     

4 PISO 80.207,81    

4.1 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AMPLIAÇÃO M2 39,90        19,58R$           781,24R$          940,15R$           

4.2 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (piso da cozinha e depósito)
AMPLIAÇÃO M2 39,90        36,39R$           1.451,96R$       1.747,29R$       

4.3 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (sala, cozinha e depósito)
AMPLIAÇÃO M2 48,08        31,36R$           1.507,79R$       1.814,47R$       

4.4 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (piso das salas)
AMPLIAÇÃO M2 100,10      36,39R$           3.642,64R$       4.383,55R$       

4.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M 56,80        12,12R$           688,42R$          828,44R$           

4.6 84088
PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
AMPLIAÇÃO M 8,50          89,78R$           763,13R$          918,35R$           

4.7 84161 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) AMPLIAÇÃO M 2,00          64,41R$           128,82R$          155,02R$           

4.8 42546 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO REFORMA M2 100,00      14,07R$           1.407,00R$       1.693,18R$       

4.9 89170
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU 

PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 (cozinha e banheiros)

REFORMA M2 100,00      61,04R$           6.104,00R$       7.345,55R$       

4.10 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
REFORMA M2 1.600,00  31,36R$           50.176,00R$    60.381,80R$     

5 PINTURA 53.414,98    

5.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 REFORMA M2 2.300,00  14,32R$           32.936,00R$    39.635,18R$     

5.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 REFORMA M2 2.300,00  2,18R$             5.014,00R$       6.033,85R$       

5.3 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (porta) REFORMA M2 100,00      13,83R$           1.383,00R$       1.664,30R$       

5.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M2 300,00      14,32R$           4.296,00R$       5.169,81R$       

5.5 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M2 300,00      2,18R$             654,00R$          787,02R$           

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: JUNHO/2021
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5.6 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (porta) AMPLIAÇÃO M2 7,50          13,83R$           103,73R$          124,82R$           

6 COBERTURA 45.737,45    

6.1 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REFORMA M2 150,00      3,11R$             466,50R$          561,39R$           

6.2 42557 Retirada de rufo / calha chapa galvanizada REFORMA M 150,00      2,61R$             391,50R$          471,13R$           

6.3 42559 Retirada de eletrodutos REFORMA M 500,00      1,96R$             980,00R$          1.179,33R$       

6.4 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REFORMA M 500,00      0,65R$             325,00R$          391,11R$           

6.5 92565
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 

E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
REFORMA M2 150,00      38,26R$           5.739,00R$       6.906,31R$       

6.6 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
REFORMA M2 150,00      33,41R$           5.011,50R$       6.030,84R$       

6.7 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AMPLIAÇÃO M2 201,11      3,11R$             625,45R$          752,67R$           

6.8 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AMPLIAÇÃO m3 9,36          48,98R$           458,45R$          551,70R$           

6.9 92565
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 

E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO M2 335,00      38,26R$           12.817,10R$    15.424,10R$     

6.10 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
AMPLIAÇÃO M2 335,00      33,41R$           11.192,35R$    13.468,87R$     

7 ESQUADRIA 85.020,45    

7.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REFORMA M2 83,00        28,70R$           2.382,10R$       2.866,62R$       

7.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REFORMA M2 35,28        7,99R$             281,89R$          339,22R$           

7.3 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

REFORMA UND 21,00        911,59R$        19.143,39R$    23.037,16R$     

7.4 90841
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

REFORMA UND 7,00          863,29R$        6.043,03R$       7.272,18R$       

7.5 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
REFORMA M2 83,00        418,31R$        34.719,73R$    41.781,72R$     

7.6 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

AMPLIAÇÃO UND 2,00          911,59R$        1.823,18R$       2.194,01R$       

7.7 94585 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 AMPLIAÇÃO M2 8,25          526,00R$        4.339,50R$       5.222,15R$       

7.8 102152 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 AMPLIAÇÃO M2 8,25          164,24R$        1.354,98R$       1.630,58R$       

7.9 4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO
AMPLIAÇÃO M2    1,65          340,85R$        562,40R$          676,80R$           

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.000,86      

8.1 34639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA AMPLIAÇÃO UND 1,00          831,69R$        831,69R$          1.000,86R$       

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 34.446,12    

9.1 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (verde)
AMPLIAÇÃO M 100,00      7,89R$             789,00R$          949,48R$           

9.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (preto)
AMPLIAÇÃO M 100,00      7,89R$             789,00R$          949,48R$           

9.3 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (azul claro)
AMPLIAÇÃO M 100,00      7,89R$             789,00R$          949,48R$           

9.4 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (preto) - EPR - classe 1,0 Kv
AMPLIAÇÃO M 30,00        38,09R$           1.142,70R$       1.375,13R$       

9.5 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (azul claro) - EPR - classe 1,0 Kv
AMPLIAÇÃO M 30,00        38,09R$           1.142,70R$       1.375,13R$       

9.6 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (cinza) - EPR - classe 1,0 Kv
AMPLIAÇÃO M 30,00        38,09R$           1.142,70R$       1.375,13R$       

9.7 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO M 30,00        8,78R$             263,40R$          316,98R$           

9.8 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
AMPLIAÇÃO M 100,00      5,85R$             585,00R$          703,99R$           

9.9 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (para interruptor ou tomada) AMPLIAÇÃO UND 30,00        3,87R$             116,10R$          139,71R$           

9.10 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
AMPLIAÇÃO UND 20,00        139,26R$        2.785,20R$       3.351,71R$       

9.11 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
AMPLIAÇÃO UND 10,00        42,98R$           429,80R$          517,22R$           

9.12 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AMPLIAÇÃO UND 10,00        13,31R$           133,10R$          160,17R$           

9.13 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 AMPLIAÇÃO UND 2,00          11,45R$           22,90R$            27,56R$             

9.14 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 AMPLIAÇÃO UND 1,00          12,12R$           12,12R$            14,59R$             

9.15 12041
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN, 150 A
AMPLIAÇÃO UND 1,00          810,00R$        810,00R$          974,75R$           

9.16 42417
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO 

PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
AMPLIAÇÃO UND 2,00          8.835,64R$     17.671,28R$    21.265,62R$     

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 3.546,30      

10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA REF. E AMP. M2 1.410,00  2,09R$             2.946,90R$       3.546,30R$       

TOTAL 340.510,75      409.770,64       

CAU/SC: A65606-2

Giselle Carvalho Leal

Arquiteta e Urbanista


