
ORÇAMENTO março de 2018

AÇÃO SOCIAL - TIJUCAS

BDI = 20,34%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE VALOR TOTAL TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.824,98       

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2 2,00           362,00R$         724,00R$         871,26R$            

1.2
93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
M2 6,00           409,08R$         2.454,48R$      2.953,72R$        

2 REMOÇÕES/RETIRADAS 7.882,25       

2.1 73899/2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 4,40           81,37R$            358,03R$         430,85R$            

2.2 85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (piso recepção e cozinha, e azulejo cozinha) M2 82,00        40,68R$            3.335,76R$      4.014,25R$        

2.3 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (calçadas existentes) M3 13,50        211,57R$         2.856,20R$      3.437,15R$        

3 VEDAÇÃO 17.795,96    

3.1 73844/2 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (1,80m de altura) M3 9,00           448,05R$         4.032,45R$      4.852,65R$        

3.2

87513

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 (para fechamento de parede)

M2 56,00        69,89R$            3.913,84R$      4.709,92R$        

3.3
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 227,00      6,26R$              1.421,02R$      1.710,06R$        

3.4

87529

MASSA ÚNICA (reboco), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 227,00      23,88R$            5.420,76R$      6.523,34R$        

4 REVESTIMENTO 5.116,03       

4.1
88477

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 (piso de cozinha e área de 

serviço)
M2 28,58        19,89                568,46R$         684,08R$            

4.2
87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (recepção, cozinha e área de serviço)
M2 59,40        26,66R$            1.583,60R$      1.905,71R$        

4.3
87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 45,00        46,65R$            2.099,25R$      2.526,24R$        

5 COBERTURA E FORRO 11.239,71    

5.1 Composição Revisão completa da cobertura e substituição dos itens danificados (estrutura de madeirae telhameno cerâmico) UN 1,00           8.500,00          8.500,00R$      10.228,90R$      

5.2
11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 

METALICA) (para área local onde foi construida paredes para fechamento)
M2 23,00        36,52R$            839,96R$         1.010,81R$        

6 PINTURA 31.456,51    

6.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (edificação e 

muro)
M2  1.500,00 9,86R$              14.790,00R$   17.798,29R$      

6.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (edificação e muro) M2  1.500,00 1,75R$              2.625,00R$      3.158,93R$        

6.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2     230,00 11,61R$            2.670,30R$      3.213,44R$        

6.4 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  2.360,00 2,08R$              4.908,80R$      5.907,25R$        

6.5 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (portas e janelas) M2       80,00 14,32R$            1.145,60R$      1.378,62R$        

7 ESQUADRIA 17.662,59    

7.1 Composição Revisão completa de esquadrias e substituição dos itens danificados. UN 1,00           2.000,00          2.000,00R$      2.406,80R$        

7.2 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN          3,00 629,03R$         1.887,09R$      2.270,92R$        

7.3 84844 JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS (como as existentes) M2          4,00 312,67R$         1.250,68R$      1.505,07R$        

7.4 5002
PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM 

(porta recepção)
M2          2,60 270,77R$         704,00R$         847,20R$            

7.5 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (para porta recepção) M2          2,60 84,49R$            219,67R$         264,36R$            

7.6 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (para porta de vidro, janelas novas e porta arrombada) M2          9,00 211,37R$         1.902,33R$      2.289,26R$        

7.7
37562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (grande e pequeno)
M2          9,00 745,94R$         6.713,46R$      8.078,98R$        

8 PASSEIO 6.517,82       

8.1 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2       92,00 51,72R$            4.758,24R$      5.726,07R$        

8.2 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN       91,00 7,23R$              657,93R$         791,75R$            

9 MOBILIÁRIO - cozinha 795,58          

9.1 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- 

UN          1,00 661,11R$         661,11R$         795,58R$            

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.509,06       

10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 600,00      2,09R$              1.254,00R$      1.509,06R$        

TOTAL 86.256,02        103.800,49        
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