
ESTADO DE SANTA CATARINA DATA BASE SICRO/SC: OUT/2018

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DATA BASE SINAPI: MAR/2019

RUA GERALDO REBELO - TRECHO II - 336,82 m DATA BASE CASAN: ABR/2016

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50                334,66     23,90% 1.036,60      

1.2 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 2.810,08         0,30         23,90% 1.039,73      

1.3 SICRO/SC 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA - UTILIZAÇÃO 5 VEZES unid 25,00              5,88         23,90% 182,25         

1.4 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m 50,00              22,12       23,90% 1.370,50      

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 3.629,08      

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CASAN 100103 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA m² 2.810,08         6,84         23,90% 23.801,38    

2.2 CASAN 100109 REMOÇÃO DE MEIO-FIO m 675,00            3,68         23,90% 3.078,00      

2.3 SINAPI 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (INCLUSIVE REMOÇÕES DE SOLOS)
m³ 1.114,83         1,39         23,90% 1.917,51      

2.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
m³xkm 4.459,32         1,45         23,90% 8.026,78      

TOTAL TERRAPLENAGEM 23,90% 36.823,67    

3 DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E  

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNICA AF_01/2015

m³ 702,91            10,40       23,90% 9.060,51      

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA)
m³xkm 1.487,40         1,45         23,90% 2.677,32      

3.3 SICRO/SC 1600401 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS D=400MM m 300,00            8,08         23,90% 3.003,00      

3.4 CASAN 060201
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE 

LENÇOL FREÁTICO
unid                 1,00   2.190,00 23,90%       2.713,41 

3.5 CASAN 060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cj.dia 10,00              212,00     23,90% 2.626,70      

3.6 CASAN 060203 PONTEIRA FILTRANTE EM VALA unid 10,00              44,00       23,90% 545,20         

3.7 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA h 60,00              4,96         23,90% 369,00         

3.8 SINAPI 94043
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 427,18            17,67       23,90% 9.350,97      

3.9 SINAPI 94045
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3, 0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 229,21            13,30       23,90% 3.777,38      

3.10 COMP. PROP. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 136,00            75,28       23,90% 12.684,72    

3.11 COMP. PROP. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=70cm m 308,00            219,65     23,90% 83.822,20    

3.12 COMP. PROP. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=80cm m 32,00              256,50     23,90% 10.169,60    

3.13 COMP. P. TJ BOCA DE LOBO DE BLOCO DE CONCRETO PADRÃO TIJUCAS unid 1,00                568,55     23,90% 704,43         

3.14 SICRO/SC 2003626 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 32,00              694,03     23,90% 27.516,80    

3.15 COMP PRO. 2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM P/ TUBO 80 unid 14,00              929,08     23,90% 16.115,82    
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3.16 COMP PRO. ref 79482 ATERRO (SEM AREIA) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTÓRIA TUBO) m³ 331,06            18,52       23,90% 7.597,83      

3.17 SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO m³ 347,61            55,00       12,00% 21.412,78    

3.18 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 331,06            12,82       23,90% 5.257,23      

TOTAL DRENAGEM 219.404,90  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 2.810,08         1,18         23,90% 4.102,72      

4.2 SINAPI 96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE
m³

562,02            87,52       
23,90% 60.945,45    

4.3
SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
m³

421,51            
91,71       23,90% 47.896,18    

4.4 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ACIMA DE 30KM (DMT 30 KM)
m³xkm

29.505,84       
0,73         23,90% 26.555,26    

4.4 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m³ 2.810,08         6,28         23,90% 21.862,42    

4.5 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 2.810,08         1,65         23,90% 5.732,56      

4.6

COMP PRO.

REF 

95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (SEM CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

m³ 140,50            77,48       23,90% 13.488,00    

4.7
SINAPI-I 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
T 358,95            300,00     12,00% 120.607,20  

4.7
SINAPI 95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 

URBANA
m³xkm

7.025,00         
0,93         23,90% 8.078,75      

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 309.268,54  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 CASAN 190318 INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA - EM SOLO unid 39,00              76,15       23,90% 3.679,65      

5.2 CASAN 190418
INSTALAÇÃO DE COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, EM SOLO, INCLUSIVE CONEXÃO A REDE, 

DIÂMETRO ATÉ 150 MM
unid 39,00              117,68     23,90% 5.686,59      

5.4 CASAN 100112 CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M m 675,00            2,08         23,90% 1.741,50      

5.5 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 675,00            34,48       23,90% 28.836,00    

5.6 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (RECUPERAÇÃO CALÇADAS)
m³ 13,50              401,23     123,90% 12.127,73    

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.071,47    

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SICRO/SC 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA L=12cm e=0,4mm m² 120,96            14,12       23,90% 2.115,59      

6.2 SICRO/SC 5213404 PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRÍLICA,  e=0,4mm m² 76,80              27,03       23,90% 2.572,03      

6.3
SICRO/SC 5213444

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI
unid 4,00                174,04     23,90% 862,56         

6.4
SICRO/SC 5213440

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19 e R-4B)
unid 5,00                165,37     23,90% 1.024,45      
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6.5 SICRO/SC 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B L=60cm unid 8,00                199,70     23,90% 1.979,44      

6.6
SICRO/SC 5213855

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m
unid 3,00                235,44     23,90% 875,13         

6.7
SICRO/SC 5213851

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 m
unid 6,00                227,33     23,90% 1.689,96      

6.8
SICRO/SC 5213863

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA L = 0,60 m
unid 8,00                276,54     23,90% 2.741,04      

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.860,20    

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 635.057,86  

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        

CREA/SC -   057.709-1 


