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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,60% OK 3,80% 4,67%

2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,41% OK 0,32% 0,74%

3 RISCO R 0,97% OK 0,50% 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 1,02% 1,21%

5 LUCRO L 8,00% OK 6,64% 8,69%

6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

23,90%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 19,60% a 24,23%
 

Mão-de-obra desonerada



ART/RRT:


