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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 2,30% OK 1,50% 4,49%

2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,45% OK 0,30% 0,82%

3 RISCO R 0,56% OK 0,56% 0,89%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% OK 0,85% 1,11%

5 LUCRO L 3,57% OK 3,50% 6,22%

6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 3,65% Não OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

6.4 ISS ISS 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico

Nome: 

Registro:

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

12,00%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 11,10% a 16,80%
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