Composicao do BDI para obras com méo-de-obra onerada

Agente Promotor

Nimero do Contrato

Empreendimento

Localizagédo

Programa

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

-

COMPOSICAO - BDI para Fornecimento de Materiais e EqQuipamentos

i1-n

Justificativas e Observagoes:

- ; o PERCENTUAIS MINIMOS E
ITEM DESCRICAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL [ SITUAGAO MAXIMOS POR ITEM
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 2,30% OK 1,50% 4,49%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,45% OK 0,30% 0,82%
3 |RISCO R 0,56% OK 0,56% 0,89%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% OK 0,85% 1,11%
5 |LUCRO L 3,57% OK 3,50% 6,22%
6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 3,65% Nado OK 5,65% 8,65%
6.1 |PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [IM&o-de-obra desonerada
6.4 |ISS 1SS 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 11,10% a 16,80% |
Foérmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
Bm:(1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+L}_1 BDI 12,00% oK

Obs!: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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Responsavel Técnico
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