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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,60% Não OK 1,50% 4,49%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,41% OK 0,30% 0,82%
3 RISCO R 0,97% Não OK 0,56% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 8,00% Não OK 3,50% 6,22%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%
6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico

Nome: 

Registro:

ART/RRT:

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 11,10% a 16,80%

Percentual do BDI superior ao limite 

estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

11/06/2019
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