
ESTADO DE SANTA CATARINA DATA BASE SICRO/SC: OUT/2018
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DATA BASE SINAPI: MAI/2019
RUA NAVEGANTES -449,40 m DATA BASE CASAN: ABR/2016

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50               318,64             23,90% 986,98             

1.2 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 3.405,74        0,34                23,90% 1.430,41          

1.3 SICRO/SC 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA - UTILIZAÇÃO 5 VEZES unid 30,00             5,88                23,90% 218,70             

1.4 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

m 80,00             24,63               23,90% 2.441,60          

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 5.077,69          
2 TERRAPLENAGEM

2.1 SINAPI 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.192,00        1,49                23,90% 2.205,20          

2.2 SINAPI 74010
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.192,00        1,77                23,90% 2.610,48          

2.3 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,TOTAL 
TERRAPLENAGEM DMT ATÉ 30 KM

m³xkm 4.768,00        1,54                23,90% 9.106,88          

2.1 CASAN 100103 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA m² 120,00           6,84                23,90% 1.016,40          
TOTAL TERRAPLENAGEM 14.938,96        

3 DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E  
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNICA AF_01/2015

m³ 332,00           11,35               23,90% 4.667,92          

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA)

m³xkm 734,56           1,54                23,90% 1.403,01          

3.3 COMP. PROP. 25.218 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 210,00                             75,28 23,90% 19.586,70        
3.4 COMP. PROP. 25.219 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=40cm m 205,00                             95,04 23,90% 24.138,75        
3.5 SICRO/SC 2003626 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 25,00             694,03             23,90% 21.497,50        
3.6 COMP. P. TJ BOCA DE LOBO DE BLOCO DE CONCRETO PADRÃO TIJUCAS 21,00             568,55             23,90% 14.793,03        
3.7 SICRO/SC 2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 3,00               1.192,73          23,90% 4.433,37          
3.8 SICRO/SC 804061 BOCA BSTC D = 0,40 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS unid 1,00               295,00             23,90% 365,51             
3.9 SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTÓRIA TUBO) m³ 117,45           85,86               23,90% 12.494,33        

3.10 SINAPI 93379
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 148,36           14,17               23,90% 2.605,20          

TOTAL DRENAGEM 105.985,32      
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 3.405,74        1,27                23,90% 5.347,01          

4.2 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (17CM)

m³
510,86           99,44               

23,90% 62.943,06        

4.3
SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (13CM)

m³
510,86           

110,29             23,90% 69.809,02        

4.4 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 
ACIMA DE 30KM

m³xkm
30.651,66      

0,78                23,90% 29.732,11        

4.4 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m³ 3.405,74        7,15                23,90% 30.174,86        
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4.5 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 3.405,74        1,88                23,90% 7.935,37          

4.6
SINAPI 95994

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM  - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

m³ 170,29           865,74             23,90% 182.661,57      

4.7
SINAPI 95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

m³xkm
8.514,50        

0,99                23,90% 10.472,84        

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 399.075,84      
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.3 CASAN 100112 CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M m 2.708,00        2,08                23,90% 6.986,64          

5.4 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 2.708,00        36,95               23,90% 123.972,24      

5.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 243,72           39,67               23,90% 11.978,84        

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 142.937,72      
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SICRO/SC 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA L=12cm e=0,4mm m² 161,96           14,12               23,90% 2.832,68          
6.2 SICRO/SC 5213404 PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRÍLICA,  e=0,4mm m² 34,40             27,03               23,90% 1.152,06          

6.3
SICRO/SC 5213444

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI

unid 9,00               174,04             23,90% 1.940,76          

6.4
SICRO/SC 5213440

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19 e R-4B)

unid 4,00               165,37             23,90% 819,56             

6.5 SICRO/SC 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B L=60cm unid 4,00               199,70             23,90% 989,72             

6.6
SICRO/SC 5213855

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m

unid 9,00               235,44             23,90% 2.625,39          

6.7
SICRO/SC 5213851

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 m

unid 4,00               227,33             23,90% 1.126,64          

6.8
SICRO/SC 5213863

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
ADVERTÊNCIA L = 0,60 m

unid 4,00               276,54             23,90% 1.370,52          

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.857,33        

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 680.872,86      


