NOTA DE SERVIGO - PAVIMENTAGAO

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

ESTACA |ELEMENTO — DE -
COTA |[DISTANCIA |INCLINAGAO | pisTA | INCLINAGAO |DISTANCIA | COTA
0+0,00 PP -0.898 3,50 -3,00% -0.688 -3,00% 3,50 -0.898
1+0,00 -0.554 3,50 -3,00% -0.554 -3,00% 3,50 -0.554
240,00 -0.628 3,50 -3,00% -0.418 -3,00% 3,50 -0.628
3+0,00 -0.491 3,50 -3,00% -0.281 -3,00% 3,50 -0.491
4+0,00 -0.391 3,50 -3,00% -0.183 -3,00% 3,50 -0.391
4+0,29 PC1 -0.392 3,50 -3,00% -0,182 -3,00% 3,50 -0.392
4+11,09 PT1 -0.374 3,50 -3,00% -0.164 -3,00% 3,50 -0.374
5+0,00 -0.375 3,50 -3,00% -0.165 -3,00% 3,50 -0.375
5+6,15 PC2 -0.386 3,50 -3,00% -0.176 -3,00% 3,50 -0.386
6+0,00 -0.432 3,50 -3,00% -0.222 -3,00% 3,50 -0.432
6+11,72 PT2 -0.474 3,50 -3,00% -0.264 -3,00% 3,50 -0.474
07+00 -0.504 3,50 -3,00% -0.294 -3,00% 3,50 -0.504
08+00 -0.575 3,50 -3,00% -0.365 -3,00% 3,50 -0.575
09+00 -0.637 3,50 -3,00% -0.427 -3,00% 3,50 -0.637
10+00 -0.636 3,50 -3,00% -0.426 -3,00% 3,50 -0.636
10+4,27 PC3 -0.635 3,50 -3,00% -0.425 -3,00% 3,50 -0.635
10+14,26 PT3 -0.632 3,50 -3,00% -0.422 -3,00% 3,50 -0.632
11+0,00 -0.630 3,50 -3,00% -0.420 -3,00% 3,50 -0.630
11+5,07 PC4 -0.628 3,50 -3,00% -0.418 -3,00% 3,50 -0.628
12+0,00 -0.624 3,50 -3,00% -0.414 -3,00% 3,50 -0.624
12+2,82 PT4 -0.623 3,50 -3,00% -0.413 -3,00% 3,50 -0.623
13+0,00 -0.618 3,50 -3,00% -0.408 -3,00% 3,50 -0.618
14+0,00 -0.612 3,50 -3,00% -0.402 -3,00% 3,50 -0.612
14+4,70 PC5 -0.610 3,50 -3,00% -0.400 -3,00% 3,50 -0.610
14+14,24 PTS -0.607 3,50 -3,00% -0.397 -3,00% 3,50 -0.607
15+0,00 -0.606 3,50 -3,00% -0.396 -3,00% 3,50 -0.606
15+3,54 PC6 -0.605 3,50 -3,00% -0.395 -3,00% 3,50 -0.605
15+10,63 PT6 -0.606 3,50 -3,00% -0.396 -3,00% 3,50 -0.606
16+0,00 -0.618 3,50 -3,00% -0.408 -3,00% 3,50 -0.618
17+0,00 -0.649 3,50 -3,00% -0.439 -3,00% 3,50 -0.649
18+0,00 -0.680 3,50 -3,00% -0.470 -3,00% 3,50 -0.680
19+0,00 -0.711 3,50 -3,00% -0.501 -3,00% 3,50 -0.711
19+14,18 PC7 -0.733 3,50 -3,00% -0.523 -3,00% 3,50 -0.733
20+0,00 -0.742 3,50 -3,00% -0.532 -3,00% 3,50 -0.742
21+0,00 -0.773 3,50 -3,00% -0.563 -3,00% 3,50 -0.773
21+2,51 PT7 -0.777 3,50 -3,00% -0.567 -3,00% 3,50 -0.777
22+0,00 -0.804 3,50 -3,00% -0.594 -3,00% 3,50 -0.804
22+9,40 PEF -0.818 3,50 -3,00% -0.608 -3,00% 3,50 -0.818
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