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O presente volume, denominado VOLUME | — RELATORIO DE PROJETO, tem
por objetivo descrever os servicos realizados, apresentar os resultados obtidos e a
definicdo técnica que resultaram na elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia
para Pavimentacdo, Terraplenagem, Drenagem e Sinalizacdo Viaria da RUA DOS
NAVEGANTES localizada no Municipio de Tijucas, adiante devidamente
apresentadas, cujas representacoes em forma de desenho compde o VOLUME Il —
PROJETO EXECUTIVO que traz todas as pecas graficas necessarias para a efetiva
execucgdo e implantagéo dos dispositivos estudados, desenvolvidos e escolhidos para
o melhor funcionamento da via projetada em todos os aspectos conforme a boa
técnica executiva regida pela engenharia, suas normas e praticas consolidadas.

A rua esta localizada no Bairro Praca proximo ao oceano e ao rio tiucas.
Atualmente a via encontram-se com seu leito estradal sem revestimento e o presente
projeto apresentara solucdo de engenharia para pavimentacdo, implantacdo de
drenagem e sinalizacao viéria.

O projeto aqui apresentado, levou em consideracdo todas as interferéncias e
apontou as intervencdes necessarias para dar a via condigbes de receber o transito
atual e futuro, conforme as estimativas e expectativas do municipio. Para tanto, foi
desenvolvido uma série de estudos e levantamentos que proporcionaram além de um
conhecimento das condigbes atuais, a possibilidade de desenvolver célculos e
modelos técnicos-funcionais definindo a melhor opgdo técnica-construtiva e
econdmica. Vale ressaltar que sempre foi levado em consideracdo as orientagdes do
poder publico cujos anseios estdo norteados pela necessidade da populacdo que
representa.

Iniciou-se os trabalhos através de um detalhado estudo topografico, capaz de
identificar todos os dispositivos existentes, apurar fielmente todas as dimensfes da
via, suas interferéncias e observar os pontos que merecem maior atencdo quando da
elaboracéo do projeto geométrico. Esse trabalho inicial foi materializado através da
planta topografica, e com base nela todos os projetos necessarios foram
desenvolvidos.

A proxima etapa foi a elaboragéo do projeto geométrico, onde foram definidas
todas as formas pretendidas para a via, tanto longitudinal como transversalmente.
Nesta etapa também sdo compatibilizados os dispositivos projetados e existentes
visando o melhor aproveitamento e funcionamento dos sistemas envolvidos. A partir
do projeto geométrico, podemos obter os projetos de pavimentacédo, terraplenagem,
drenagem, servicos complementares, sinalizacdo viaria e finalmente a planilha de
quantidades dos materiais necessarios para implantacao deste projeto executivo.

O Volume | — Relatério de Projeto e o Volume Il — Projeto Executivo, devem ser
consultados para execucao e fiscalizagdo dos servicos. Todos os dispositivos e
técnicas construtivas aqui apresentadas foram definidas a partir de um minucioso
estudo e com base em solicitacGes, necessidades e orientacdes fornecidas pelo
contratante, portanto, devem ser levadas em consideragcdo em todas as etapas
construtivas.

A execucdo em desconformidade com o que preconiza estes volumes, sem
autorizacdo previa da Prefeitura Municipal de Tijucas, através de seus técnicos e
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fiscais, legalmente destacados para esta finalidade, podera acarretar em n&o

aceitacdo dos servicos e até mesmo a demolicao e reconstrucdo dos dispositivos nao
conformes.

Todos os estudos, trabalhos e projetos apresentados, foram desenvolvidos por
equipe multidisciplinar da Empresa Ruhmo Engenharia LTDA.
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ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topogréficos realizados para elaboragdo do Projeto Executivo de
Engenharia para Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem e Sinalizacdo Viaria da
RUA NAVEGANTES, foram desenvolvidos com base na NBR 13133 — “Execuc¢ao de
Levantamento Topografico” e na instrugdo de Servico 1S-205 do Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), constantes no manual de “Diretrizes
Basicas para Elaboragao de Estudos e Projetos Rodoviarios”, cujo teor técnico norteou
todos os servicos topograficos aqui demonstrados.

Os trabalhos topogréaficos tém como objetivo o recolhimento de dados com a
finalidade de obter uma peca grafica representativa da condicdo atual da via, neste
estudo de campo, denominado “levantamento topografico”, sdo observados e
coletados todos 0s elementos notaveis da via existente que receberd o projeto
executivo. A cada ponto coletado topograficamente sé@o atribuidos, de forma unica,
angulos e distancias, horizontais e verticais, cuja finalidade é a amarracdo e
interligacdo entre si, todos a partir de marcos iniciais previamente implantados, que
dardo a possibilidade de representar em gabinete o que previamente foi observado e
coletado em campo.

O resultado deste trabalho minucioso, € uma “Planta Topografica” que melhor
defini a condicdo atual da via. Esta planta servird de base para todos os trabalhos nas
diversas fazes de projeto e sera capaz de representar ndo sO elementos palpaveis
como postes, casas, divisas, dispositivos de drenagem, etc., mas também é capaz de
proporcionar uma visdo altimetria, com todas as diferengas de niveis existentes
representadas por curvas de niveis e a partir delas gerar perfis e se¢cdes dando melhor
condicdo de trabalho aos projetos a serem desenvolvidos.



Todo levantamento de campo é efetuado com apoio de materiais e
equipamentos topograficos. Para este trabalho o equipamento utilizado foi o Global
Posicion Sistem (GPS), que é capaz de efetuar as leituras de posicionamento, apoiada
por uma rede de satélites, que posterior aos devidos calculos e correcfes, resultam
em um conjunto de coordenadas que definem pontos sobre um plano topografico com
posicionamento global. Estes pontos, cada qual com coordenada e cota Unica,
definirdo um elemento cadastrado que sera representado por uma planta topografica.
Teremos por tanto, tantos pontos forem necesséarios para uma fiel representagéo
grafica em forma de planta topogréfica.

Os diversos pontos da planta topografica sé@o ligados entre si. Desta forma a
cada trés pontos observados podemos identificar um triangulo, como todos 0s pontos
sao interligados, vérias linhas saem de um mesmo ponto e atingem outros diversos,
desta forma podemos gerar uma triangulagdo entre 0s varios pontos de interesse
constantes no levantamento topografico. Esta triangulacdo é fundamental para
podermos gerar uma planta de curva de niveis, cuja finalidade ja definida

anteriormente, € a de obter perfis e se¢Bes de onde pretende-se trabalhar o projeto.

Os trabalhos topogréaficos, ndo devem ser contidos apenas ha extensdo e
limites da via estudada, mas normalmente observa-se uma area maior considerando
também seu entorno para que ndo se perca nenhuma informacdo importante e o
projeto possa se integrar a uma regido segura de influéncia da rua

Os resultados obtidos pelos trabalhos de campo, definidos como Levantamento
Topogréfico e materializados a través de Planta Topografica Cadastral, esta
apresentada no Volume Il — Projeto executivo e conta com todos os dados necessarios
para o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos.



ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos, sdo desenvolvidos com o objetivo de identificar as
diferentes variaveis envolvidas diretamente na influéncia das aguas da chuva sobre o
corpo estradal projetado. Esta analise tem a finalidade principal de fornecer
parametros para o projeto de drenagem e dimensionamento de todos os dispositivos
necessarios para a composicao do sistema de drenagem da a via projetada.

Em ultima analise o estudo hidrologico definira as dguas que possivelmente
incidirdo sobre a via, seja diretamente ou acumulada ao longo de trechos e em areas
previamente identificadas e mensuradas. Para esta analise utilizamos mapas
cadastrais existentes no municipio de Tijucas-SC, onde pb6de-se identificar e tragar
areas, que chamaremos de “bacias de contribuicdes”. Através dos mapas definimos as
bacias, onde a precipitacdo que ocorra em determinado dia em seu maior pico, atingira
a pista e a partir dai ira acumular-se sobre o corpo estradal atingindo os dispositivos
de drenagem que serdo projetados para suportar com seguranca esta mesma vazao.

Durante o levantamento topogréfico, foram identificados alguns locais que
poderédo ser utilizados como base para pontos de desdgue da via projetada, para tanto
algumas é&reas de contribuicdo serdo calculadas objetivando este encaminhamento,
gue posteriormente no projeto de drenagem serdo levados em consideracdo para o
devido funcionamento da drenagem projetada.

Para calculo das vazbes de contribuicdo adotamos o Método Racional. Este

método de calculo associa os valores histéricos de precipitacdes em determinada
regido com o escoamento superficial, transformando estes valores em vazédo e
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posteriormente utilizada para dimensionar os dispositivos de drenagem a serem

utilizados para captacdo e encaminhamento adequado das &guas pluviais.

Para este método, as bacias de contribuicdo ndo devem ser superiores a 3kmz

(trés quildmetros quadrados), sendo este um nimero associado sua eficiéncia pratica,
alguns autores afirmam que esta area pode ser muito superior, porém ha uma
unanimidade velada entre os projetistas a utilizar este método j4 consolidado, em
areas menores que 3km2 numero este que tem retornando sempre em valores
satisfatérios ja comprovados pela boa pratica da engenharia hidraulica.

Segundo este método, a vazao de pico Qp de uma determinada area para uma
chuva excedente igual ao tempo de concentracdo, € dada pela Formula Racional:

Qp = C.1.A4/ 3,6

Onde:

Q, = vazéao de pico (m?/s)

C = coeficiente escoamento superficial (conforme tabela especifica)

| = precipitacdo média (mm/h)
Aq = &rea da bacia de contribuicdo (km?)

Tabela Coeficiente de Escoamento Superficial { C)

UsoO DO SOLO

PERIODO DE RETORNO (ANOS)

2-10 50 100
SISTEMA VIARIO

VIAS PAVIMENTADAS 0,75 085|083 094|059 095|094 095
VIAS NAO PAVIMENTADAS 06 07066 077072 084|075 0,88
AREAS INDUSTRIAIS

PESADAS 0,70 0,80 0,77 083|084 095|088 0,95
LEVES 0,60 070|066 077|072 084|075 0,88
AREAS COMERCIAIS

CENTRAIS 075 085|083 09| 09 095|095 095
PERIFERICAS 055 065|061 072|066 078]|069 081
AREAS RESIDENCIAIS

GRAMADQOS PLANOS 010 0,250,411 0,28]| 0,12 0,30]| 0,13 0,31
GRMADOS INGREMES 025 04028 044|003 048|031 0,5
CONDOMINIOS C/ LOTES >300m? 0,30 0,40 0,33 044|036 048] 0,31 0,50
RESIDENCIAS UNIFAMILIARES 045 055| 05 061|054 066]|05 069
USO MISTO DENSO 0,50 0,60| 055 066|060 072|063 075
PREDIOS/CONJUNTOS DE APARTAMENTOS | 06 07 | 066 077|072 084|075 0,88
PLAYGROUND/PRACAS 0,40 050|044 055|048 060|050 063
AREAS RURAIS

AREAS AGRICOLAS 010 0,20/ 0411 022|012 0,24]| 0,13 0,25
SOLO EXPOSTO 0,20 030|022 033|024 036|025 0,38
TERRENOS MONTANHOSOS 060 080|066 083|072 095|075 095
TELHADOS 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
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Fonte: Aluisio Pardo Canholi — Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, pag 89

O coeficiente de escoamento superficial, € dado pela tabela acima e depende
da utilizacdo do solo onde estamos calculando a vaz&o aliado ao tempo de recorréncia
da chuva analisada. A via projetada encontra-se inserida em local de pasto e valas
onde o solo apresenta-se com bastante absor¢do. Ainda que nossa andlise, nos leva a
imaginar que parte deste solo, hoje exposto, futuramente estara impermeabilizado,
temos que também levar em consideracao que, por conter varias valas de escoamento
a céu aberto, a legislacdo atual protege esta situacdo e, portanto, ainda teremos uma
vasta area de infiltracdo e escoamento a levar em consideracdo. Desta forma o
coeficiente a ser utilizado sera ponderado, levando-se em consideracdo uma maior
area permeavel do que impermeabilizada.

Ha também que se levar em consideragédo que os calculos sdo baseados em
dados histéricos de precipitacBes ocorridas na regido, desta forma devemos ter
cautela ao optar por um periodo de retorno, muito grande, o que super-dimensionaria
o sistema de drenagem tornando-0 0cioso ha maior parte dos anos esperando um pico
de precipitacdo que talvez nem volte a ocorrer na mesma intensidade. Por outro lado,
um periodo de retorno curto demais, pode significar um dimensionamento no limite
causando transtornos para chuvas costumeiras e recorrentes.

Para obtencdo da precipitacdo média, foram analisados dados histéricos de
estacbes meteoroldgicas de cidades vizinhas que contam com valores médios para a
regiao analisada.

Como parametro de calculo, analisando a posi¢do da via estudada, localizada
entre 0 oceano e o rio tijucas, adotaremos uma precipitacdo com retorno de 10 anos, e
um tempo de concentracdo de uma hora, este dado, conforme consulta a publicacdo
“Chuvas Intensas no Estado de Santa Catarina”, Nerilton Nerilo et al, Editora da
UFSC, pag. 115, retorna o valor de 67 mm/h.

As bacias de contribuicdo estédo representadas nas plantas em anexo, de onde
foram extraidas as éareas para calculo das vazbes de projeto. Cada bacia de
contribuicdo foi determinada levando em consideragdo alguns fatores que
consideramaos, podem contribuir para vazéo que os dispositivos terdo que suportar e
conduzir com seguranca. Tais fatores sempre foram observados em favor da
seguranca, desta forma, areas duvidosas, que porventura possam contribuir para ruas
adjacentes futuramente, foram aqui previstas pelo fato de ndo haver condi¢cdes de
definicAo imediata pois tal definicho demandaria de estudo especifico de
macrodrenagem.

Definicdo das bacias de contribuicdo do projeto:

A RUA NAVEGANTES, esta posicionada préximo ao Rio Tijucas e o Oceano
Atlantico em area de baixas declividades, porém com facil escoamento. As
contribuices serdo basicamente aquelas vindas das propriedades lindeiras.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos pelos estudos hidrolégicos estdo apresentados a seguir
com a identificacdo das areas de contribuicdo e o célculo das respectivas vazdes de
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projeto. Estes dados serdo posteriormente utilizados para o dimensionamento dos
dispositivos de drenagem quando da execucdo do Projeto Drenagem, cujos trabalhos
serdo explanados em capitulo préprio.

PLANILHA DE CALCULO METODO RACIONAL
C= 0,60
|I= 67,00
LOCALIZACAO NG EXTENCAO BACIAS DE AREAS DAS
EST. INICIO ESTACA FIM (m) CONTRlBUlQAO BACIAS (km?2)
PF 17+0,00 1 100,000 BACIAI 0,007798283
17+0,00 15+0,00 40,000 BACIAI 0,002668387
12+10,00 15+0,00 70,000 BACIA I 0,003375656
PF 15+0,00 2 | 210000 |ACYMILO BACIAS |6 013842325
12+10,00 10+10,00 40,000 BACIA IV 0,002111257
10+10,00 7+10,00 60,000 BACIAV 0,004430845
12+10,00 7+10,00 3 | 100000 |ACUMELOBACES |6 006542102
7+0,00 oPP 4 140,000 BACIA VI 0,005575276
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BACIAS DE CONTRIBUIGAQO

sado aliges) asop EnHE”a General Brity

BACIA DE CONTRIBUIGAD 01: 0,00779828260 km?
BACIA DE CONTRIBUIGAD 02: 0,01384232504 kv
BACIA DE COMTRIBUICAD 03: 0,00654210190 km?
BACIA DE CONTRIBUICAD 03: 0,00557527560 km?

Rua Durval Rgis

Hmmaﬁamﬁnmamnm

CIDADE DE TIJUCAS

14



ESTUDOS GEOTECNICOS

Os estudos geotécnicos sao condigcbes preliminares para o0 projeto de
terraplenagem e pavimentacdo asfaltica. E nesta etapa que s&do identificados
elementos e propriedades de solos esséncias para identificacdo das condi¢cdes atuais
da via e a partir dai definir tecnicamente a interven¢do adequada para corrigir, sanar
ou melhorar o que agora é ponto critico para as condi¢des de trafego da via.

Trata-se de efetuar prospeccdes em diferentes locais da area onde pretende-se
pavimentar, identificando visualmente e recolhendo amostras para ensaios
laboratoriais de solo, de maneira a cobrir a maior area possivel e que seja
verdadeiramente representativa. Neste projeto identificamos um subleito uniforme e
capaz de suportar camada de base conforme normativas vigentes, ndo exigindo
interferéncias significativas para garantir o suporte desejado para a estrutura do
pavimento.

Foi realizado investigagbes com equipamento manual do tipo “trado” com
didmetro de 8” (oito polegadas) seguiu definicbes da NBR9603 — “Sondagem a Trado”
e IN 04/94 — “Sondagens a Trado” do DEINFRA/SC, foram posicionados de maneira a
melhor representar as condi¢cdes de subleito de toda a extensé@o da via. Inicialmente
foram efetuados 3 furos espalhados ao longo da pista, e como o horizonte investigado
ndo teve mudancas significativas entre as duas prospecc¢fes e as coletas realizadas
se equipararam na identificacdo visual, entendemos ser o suficiente para representar
fielmente o subleito estudado.

O material foi identificado visualmente a cada furo realizado e seguiram a IN
01/94 — “Instrucdo Normativa para Identificacdo e Descricdo de Amostras de Solos”
DEINFRA/SC, coletando amostras representativas e encaminhadas ao laboratério de
solos para obras rodoviarias, a fim de ensaiar a granulometria, compactacéo e
classifica-lo, obtendo o CBR e expanséo, dados essenciais para elaboragéo do projeto
de pavimentacao asféltica, objetivo final dos estudos aqui realizados.

O CBR (Califérnia Bearing Ratio) ou ISC (indice de Suporte Califérnia) consiste
na determinacao da relacdo entre a pressao necessdria para produzir uma penetracao
de um pistdo num corpo de prova de solo, e a pressdo necessaria para produzir a
mesma penetracdo numa mistura padrdo de brita estabilizada granulometricamente.
Esta relacdo € dada em porcentagem, quanto maior esta porcentagem, maior é a
resisténcia do solo, na pratica significa dizer que quanto maior o CBR do subleito,
menor serd a necessidade de reforcos levando em consideracdo todos os fatores
envolvidos.

Na sequencia apresentamos o0 resultado do ensaio de campo realizado para
obtencéo do CBR, que foi utilizando para definirmos a estrutura do pavimento.
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OBRA
RODOVIA
SUB-TRECHO
SEGMENTO
REGISTRO FURO 01
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO Bordo Direito
DATA 25/05/2019
ENSAIO DE COMPACTACAO
HIGROSCOPICA DADOS RESULTADOS
N2 CAPSULA 2 ENERGIA DE COMPACTAGAO
PESO SOLO UMIDO + CAPSULA 109,00 NORMAL X DENSIDADE MAXIMA
1,616
PESO SOLO SECO + CAPSULA 101,18 INTERMEDIARIO (g/m?)
PESO CAPSULA 31,26 MODIFICADO
PESO DA AGUA 7,82 PESO DO SOQUETE 4,500
PESO SOLO SECO 69,92 N2 DE CAMADAS 5
UMIDADE OTIMA (%) 22,44
UMIDADE (%) 11,18 GOLPES / CAMADA 12
MEDIA DA UMIDADE (%) 11,18 ESP. DO DISCO ESPAGADOR
DENSIDADE SOLO UMIDO DETERMINAGAO DA UMIDADE (%) RESULTADOS
P.SOLO PESO | VOLUME | DENS PESO PESO PESO DENS
NeDO | NeDO | AGUA éRUTo PESODO | ' 0 SOLOl Ne DA [Selle] SOLO | PESODA | PESODA | ' % SOLO.
PONTO [CILINDRO | ADIC. | o [CILNDRO [ | inoro | omibo CAPSULA | UMIDO + | SECO + | CAPSULA | AGUA seco || UMIPADE( 0
CAPSULA | CAPSULA
01 16 450 8,777 4,930 3,847 2,068 1,860 1 106,59 | 95,10 31,84 11,49 63,26 18,16 1,574
02 4 550 8,921 4,936 3,985 2,069 1,926 18 127,67 | 111,35 | 31,33 16,32 80,02 20,39 1,600
03 8 650 8,975 4,877 4,098 2,073 1,977 7 127,06 | 109,87 | 32,93 17,19 76,94 22,34 1,616
04 25 750 9,020 4,908 4,112 2,070 1,986 4 145,89 | 123,79 | 32,79 22,10 91,00 24,29 1,598
05 9 850 8,945 4,903 4,042 2,077 1,946 6 13536 | 114,00 | 32,64 21,36 81,36 26,25 1,541
COMPACTAGAO
1,700
1,690
1,680
1,670
1,660
1,650
1,640
1,630
1,620
1,610
E 1,600 -
= 1,590 o~
e =
g1
@ 1,560 N
z N\
W 1,550 S
1,540
1,530
1,520
1,510
1,500
1,490
1,480
1,470
1,460
1,450
16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

TEOR DE UMIDADE (%)

OBERVAGCOES
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OBRA NAVEGANTES
TRECHO 0
SUB-TRECHO 0
SEGMENTO 0
REGISTRO FURO 01
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO Bordo Direito
DATA 25/05/2019
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
EXPANSAO
22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
DADOS DO ENSAIO N2 DO CILINDRO 4 N2 DO CILINDRO 8 N2 DO CILINDRO 25
ALT. CILINDRO 111,4 |ALT. CILINDRO 111,4 |ALT. CILINDRO 111,4
DATA HORA LEIT DIF EXP LEIT DIF EXP LEIT DIF EXP
25/05/19 13:00
26/05/19 13:00
27/05/19 13:00
28/05/19 13:00
29/05/19 13:00 0,75 0,75 0,67 0,40 0,40 0,36 0,32 0,32 0,29
123
CONSTANTE DA PRENSA 0,09875 157 32 PONTO 42 PONTO
PENETRAGCAO PRESSAO PRESSAO PRESSAO
TEMPO min LEITURA 15.C% | LEITURA 15.C% | LEITURA 15.C%
(0,01mm) CALCULADA CALCULADA CALCULADA
0,30 0,63 17 1,68 34 3,36 25 2,47
1,00 1,27 37 3,65 65 6,42 48 4,74
1,30 1,90 56 5,53 90 8,89 62 6,12
2,00 2,54 73 7,21 10,30 108 10,67 15,24 82 8,10 11,57
3,00 3,81 100 9,88 140 13,83 112 11,06
4,00 5,08 123 12,15 11,57 158 15,60 14,86 131 12,94 | 12,32
6,00 7,62 157 15,50 178 17,58 168 16,59
8,00 10,16
10,00 12,70
DADOS DO ENSAIO DE COMPACTAGAO
N2 DO PONTO MOLDADO 22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
UMIDADE DOS PONTOS DA COMPACTAGAO 20,39 22,34 24,29
22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
25 25 25
20 20 20
] / \ ] a
£
£ 15 - \ g 15 7 \ E 15 7 \
o K 2
3 \ 7 % \ 7 \
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0 0 0
2,54 5,08 2,54 5,08 2,54 5,08
PENETRAGAO mm PENETRAGAO mm PENETRAGAO mm
GRAFICO 15.C 3 PONTOS NA AGUA RESUMO GERAL DO ENSAIO
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OBRA NAVEGANTES
TRECHO
SUB-TRECHO
SEGMENTO
REGISTRO FURO 01
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO Bordo Direito
DATA 24/05/2019
ANALISE GRANULOMETRICA
HIGROSCOPICA PESO AMOSTRA TOTAL
N2 CAPSULA 5 PESO AMOSTRA TOTAL UMIDA 1212,61
PESO SOLO UMIDO + CAPSULA 157,37 SOLO SECO RET. NA PEN 10
PESO SOLO SECO + CAPSULA 145,77 SOLO UMIDO PASS. NA PEN 10 1212,61
PESO DA CAPSULA 31,54 SOLO SECO PASS. NA PEN. 10 1100,82
PESO DA AGUA 11,60 AMOSTRA TOTAL SECA 1100,82
PESO SOLO SECO 114,23 PESO AMOSTRA PARCIAL
UMIDADE (%) 10,15 PESO AMOSTRA UMIDA 171,36
MEDIA DA UMIDADE (%) 10,15 PESO AMOSTRA SECA 155,56
PENEIRAMENTO DA GRANULOMETRIA EQUIVALENTE DE AREIA
PESO AMOSTRA TOTAL 1100,82 LEITURA TOPO DA AREIA
PESO AMOSTRA PARCIAL 155,56 LEITURA TOPO DA ARGILA
PENEIRA PESO PESO % PASS. | % PASS. [[EQUIVALENTE DE AREIA (%)
N2 mm RETIDO |PASSANDO AM. PARCIA| AM. TOTAL|[LEITURA TOPO DA AREIA
LEITURA TOPO DA ARGILA
EQUIVALENTE DE AREIA (%)
MEDIA DO E.A
2" 50,8 1100,82 - 100,00 COMPOSICAO DO MATERIAL (%)
1 25,4 1100,82 - 100,00 |[PEDREGULHO: (ACIMA 4,8mm)
3/8" 9,5 1100,82 - 100,00 [|AREIA GROSSA: (4,8mm - 2,0mm) 2,01%
4 4,8 1100,82 - 100,00 [|AREIA MEDIA: (2,0mm - 0,42mm) 5,74%
10 2 22,10 1078,72 - 97,99  [[AREIA FINA: (N2 40 - N2 200) 19,03%
40 0,42 9,11 146,45 94,14 92,25 [[PASSANDO N2200 73,22%
200 0,075 30,21 116,24 74,72 73,22 [[TOTAL 100,00%
GRANULOMETRIA
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OBRA NAVEGANTES
RODOVIA
SUB-TRECHO
SEGMENTO
REGISTRO FURO 02
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO EIXO
DATA 25/05/2019

ENSAIO DE COMPACTAGCAO

HIGROSCOPICA

TEOR DE UMIDADE (%)

DADOS RESULTADOS
N2 CAPSULA 11 ENERGIA DE COMPACTAGAO
PESO SOLO UMIDO + CAPSULA 120,30 NORMAL X DENSIDADE MAXIMA
1,593
PESO SOLO SECO + CAPSULA 110,40 INTERMEDIARIO (8/m?)
PESO CAPSULA 31,37 MODIFICADO
PESO DA AGUA 9,90 PESO DO SOQUETE 4,500
PESO SOLO SECO 79,03 N2 DE CAMADAS 5
UMIDADE OTIMA (%) 14,6
UMIDADE (%) 12,53 GOLPES / CAMADA 12
MEDIA DA UMIDADE (%) 12,53 ESP. DO DISCO ESPAGADOR 2/1/2"
DENSIDADE SOLO UMIDO DETERMINAGAO DA UMIDADE (%) RESULTADOS
P.SOLO PESO | VOLUME | DENS PESO PESO PESO DENS
NeDO [ NeDO | AGUA B.RUTO PESO DO 010 b0 SOLO' N2 DA SOLO SOLO | PESO DA | PESO DA 0L0 % SOLO'
PONTO | CILINDRO | ADIC. | J | CILNDRO | b | ook | omioo CAPSULA | UMIDO + | SECO + | CAPSULA [ AGUA seco || UMiDADE | oo
CAPSULA | CAPSULA
01 3 350 8,490 4,970 3,520 2,066 1,704 2 100,30 | 93,20 31,26 7,10 61,94 11,46 1,529
02 2 450 8,610 4,905 3,705 2,073 1,787 12 110,40 | 101,30 31,76 9,10 69,54 13,09 1,580
03 5 550 8,700 4,899 3,801 2,072 1,834 15 113,40 | 102,50 31,66 10,90 70,84 15,39 1,590
04 12 650 8,680 4,874 3,806 2,084 1,826 11 121,30 | 108,00 31,37 13,30 76,63 17,36 1,556
05 3 750 8,600 4,970 3,630 2,066 1,757 14 122,30 | 107,50 31,30 14,80 76,20 19,42 1,471
COMPACTACAO
1,700
1,650
1,600
= —
w 1,550
£ e
o
® N
w
XS
=}
2 1,500
a
(%]
2
w
2 1450
1,400
1,350
1,300
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0
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OBRA NAVEGANTES
TRECHO 0
SUB-TRECHO 0
SEGMENTO 0
REGISTRO FURO 02
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO EIXO
DATA 25/05/2019
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
EXPANSAO
22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
DADOS DO ENSAIO N2 DO CILINDRO 2 N2 DO CILINDRO 5 N2 DO CILINDRO 12
ALT. CILINDRO 111,4 |ALT. CILINDRO 111,4 |ALT. CILNDRO 111,4
DATA HORA LEIT DIF EXP LEIT DIF EXP LEIT DIF EXP
25/05/19 08:00 0,00 0,00
26/05/19 08:00 0,00 0,00
27/05/19 08:00 0,00 0,00
28/05/19 08:00 0,00 0,00
29/05/19 08:00 0,42 0,42 0,38 0,35 0,35 0,31 0,23 0,23 0,21
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
CONSTANTE DA PRENSA | 0,09875 22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
) PENETRAGAO PRESSAO PRESSAO PRESSAO
TEMPO min LEITURA 15.C% | LEITURA 15.C% | LEITURA 1.5.C%
(0,01mm) CALCULADA CALCULADA ALCULAD.
0,30 0,63 14 1,38 25 2,47 12 1,19
1,00 1,27 26 2,57 32 3,16 22 2,17
1,30 1,90 37 3,65 41 4,05 31 3,06
2,00 2,54 58 5,73 8,18 62 6,12 8,75 48 4,74 6,77
3,00 3,81 74 7,31 82 8,10 72 7,11
4,00 5,08 88 8,69 8,28 98 9,68 9,22 81 8,00 7,62
6,00 7,62 115 11,36 122 12,05 105 10,37
8,00 10,16
10,00 12,70
DADOS DO ENSAIO DE COMPACTAGAO
N2 DO PONTO MOLDADO 22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
UMIDADE DOS PONTOS DA COMPACTAGAO 13,09 15,39 17,36
22 PONTO 32 PONTO 42 PONTO
25 T T T T T 25 ™rTrT T T T T T 25 ™TTT T T T T T
I T R O S O I T S
20 20 20
e N e e e s
Q (=] Q
A LA i
10 \ 10 \ 10 \
4 A \ \
® ) / ) \ ) ° ) \ ® ) ) \
i e AL
0 e 2,54 * 5,08 * : 0 e 2,54 * 5,08 * : 0 = 2,54. 5,08 * :
PENETRACAO mm PENETRACAO mm PENETRAGAO mm
GRAFICO 1.5.C 3 PONTOS NA AGUA RESUMO GERAL DO ENSAIO
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OBRA NAVEGANTES
TRECHO
SUB-TRECHO
SEGMENTO
REGISTRO FURO 02
PROCEDENCIA Quadra 01
MATERIAL
ESTACA
CAMADA
POSICAO EIXO
DATA 24/05/2019
ANALISE GRANULOMETRICA
HIGROSCOPICA PESO AMOSTRA TOTAL
Ne CAPSULA 9 PESO AMOSTRA TOTAL UMIDA 1544,50
PESO SOLO UMIDO + CAPSULA 160,68 SOLO SECO RET. NA PEN 10 46,66
PESO SOLO SECO + CAPSULA 158,23 SOLO UMIDO PASS. NA PEN 10 1497,84
PESO DA CAPSULA 29,72 SOLO SECO PASS. NA PEN. 10 1469,82
PESO DA AGUA 2,45 AMOSTRA TOTAL SECA 1516,48
PESO SOLO SECO 128,51 PESO AMOSTRA PARCIAL
UMIDADE (%) 1,91 PESO AMOSTRA UMIDA 191,14
MEDIA DA UMIDADE (%) 1,91 PESO AMOSTRA SECA 187,56
PENEIRAMENTO DA GRANULOMETRIA EQUIVALENTE DE AREIA
PESO AMOSTRA TOTAL 1516,48 LEITURA TOPO DA AREIA
PESO AMOSTRA PARCIAL 187,56 LEITURA TOPO DA ARGILA
PENEIRA PESO PESO % PASS. | 9% PASS. [[EQUIVALENTE DE AREIA (%)
Ne mm RETIDO |PASSANDO AM. PARCIA| AM. TOTAL(|LEITURA TOPO DA AREIA
LEITURA TOPO DA ARGILA
EQUIVALENTE DE AREIA (%)
MEDIA DO E.A
2" 50,8 1516,48 - 100,00 COMPOSICAO DO MATERIAL (%)
1 25,4 1516,48 - 100,00 [|PEDREGULHO: (ACIMA 4,8mm)
3/8" 9,5 1516,48 - 100,00 [|AREIA GROSSA: (4,8mm - 2,0mm) 3,08%
4 4,8 1516,48 - 100,00 [|AREIA MEDIA: (2,0mm - 0,42mm) 4,26%
10 2 46,66 1469,82 - 96,92  [AREIA FINA: (N2 40 - N2 200) 47,50%
40 0,42 8,24 179,32 95,61 92,67 |[PASSANDO N2200 45,17%
200 0,075 91,92 87,40 46,60 45,17 [ToTAL 100,00%
GRANULOMETRIA
100 200 40 _10 4 38" A
¥ | - i 3 H
0 i e i i 1 i
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Chegamos as seguintes caracteristicas de CBR e Expansdo para utilizarmos
no calculo da estrutura do pavimento:

CBRs encontrado: 15,24% e 9,22%;
Expanséo: 0,36% e 0,31%.

O material ndo apresenta expanséo significativa situando-se bem abaixo do valor de
2%, maximo permitido pela norma.

Estes dados, junto com toda a analise efetuada nos ensaios, serdo

devidamente analisadas para a obtencdo dos projetos de terraplenagem e
pavimentacao asfaltica que estdo devidamente apresentados neste volume.

23



PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico, partiu da condicdo basica em que a via se encontra hoje.
Durante os estudos topograficos percebeu-se que o gabarito da via é variavel, isso
deve-se em partes pela condicdo atual em que se encontra, uma vez que ndo conta
com revestimento e seus limites laterais sé@o definidos pelo trafego de veiculos que por
sua vez ndo mantém uma linha de atuagao sobre a via.

A largura definida para a via projetada RUA DOS NAVEGANTES foi de 7,00m.

O Projeto Geomeétrico, no entanto, ndo aponta apenas larguras e comprimentos
dos elementos observados. E preciso olhar tridimensionalmente para a via,
compatibilizando os elementos projetados nas trés dimensdes possiveis, para iSso 0
Projeto Geométrico se apoia nos Estudos Topogréaficos previamente efetuados.

O elemento basico que permite iniciar os estudos geométricos e que serve de
apoio para observar a via tridimensionalmente é o eixo de projeto. A linha longitudinal
que define o eixo de projeto, € tracada observando as técnicas de representacdo
grafica e desenho existentes, como o tracado ndo € uma linha reta uniforme, a cada
ponto em que a via muda de dire¢cdo, por menor que seja essa mudanca, deve ser
lancado raios de curvas que podem ser simples ou compostos, conforme melhor
defina o tragcado ideal da pista projetada.

Apbs o lancamento do eixo da pista e as devidas projecdes dos bordos da via,
temos que criar elementos que nos possibilitem a observacao também em elevacéo.
Esses elementos sdo denominados Perfil Longitudinal e Sec¢des Transversais, para
tanto, o tragado criado para o eixo é dividido em Estacas com uma distancia padréo
entre si. Inicia-se o0 estagueamento da via em planta, no ponto onde identificamos seja
o inicio do projeto, a este ponto chamamos de “Estaca 0” ou “Opp” (zero, igual a ponto
de partida), a partir deste, o tracado é dividido de 20 em 20 metros e sdo lancadas
tantas estacas forem necessarias para cobrir todo o tracado até atingir o ponta final do
eixo langado, ponto este que chamamos de “Pf’ (ponto final).

O eixo projetado e estaqueado, pode ser chamado de “Tragado horizontal”,
este tracado agora servird de base para todos os estudos técnicos que deverdo ser
desenvolvidos a fim de proporcionar a via projetada o melhor desempenho e
seguranca possivel quando da utilizagé&o.

A partir do tracado horizontal, podemos observar as cotas em cada estaca
langada e desta forma criar um “Tragado Vertical’, este tragado é o Perfil Longitudinal
da pista. O perfil longitudinal é obtido com o tracado horizontal observado sobre a
planta topogréafica de onde podemos extrair as cotas necessarias da via atribuindo
cotas reais estaca a estaca, conforme a condigéo atual existente.

Com os tracados horizontal e vertical langcados, podemos agora obter secdes
transversais da pista. Nesta etapa sdo geradas “fatias” transversais na pista que
possibilitardo a observacao no sentido que até agora faltava ser analisado. As secdes
sdo obtidas em cada estaca do eixo e criam pequenos perfis perpendiculares ao
tracado horizontal projetado.
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Com o Tracado horizontal, Tracado Vertical e as Sec¢bes Transversais,
podemos analisar adequadamente as condicbes em que a via se encontra, e a partir
dai lancar os elementos de projeto que techicamente melhor se ajustam as situacdes
pretendidas para a via projetada.

O Perfil Longitudinal que pdde ser gerado a partir do eixo langcado, nos da a
condicdo de observar a pista em sua situagao atual, ou seja, o que temos até agora é
um perfil longitudinal do terreno natural. O que precisamos obter € o Greide de Projeto.
Este estudo deve ser minucioso, pois o que queremos é um greide uniforme e sem as
imperfei¢cdes que hoje afetam a utilizacdo da via, que apesar de ndo conter pavimento,
é utilizada sobre o leito sem revestimento.

O greide lancado sera o de pavimentagcdo e as cotas previstas devem
compatibilizar a pista de rodagem observando os pontos baixos, as cotas das
propriedades e o encaminhamento das aguas pluviais. Todo este estudo deve resultar
em um greide final de pavimentag&o funcional em todos os aspectos.

No Volume Il — Projeto Executivo, estdo apresentadas todas as pecas gréaficas
geradas através dos estudos desenvolvidos e agui mencionados.
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PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

- Generalidades

O Projeto de Pavimentacdo Asfaltica tem por finalidade definir as camadas
estruturantes do pavimento, suas propriedades e caracteristicas, apoiado em
parametros como os estudos geotécnicos efetuados no subleito da via, em técnicas
consagradas de dimensionamento, conhecimento do uso e condi¢cdes da regido em
que sera implantado o pavimento.

De forma geral a estrutura do pavimento deverd atender as seguintes
caracteristicas:

- Proporcionar conforto ao usuério que ira trafegar pela pista;

- Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esforgos horizontais;

- Ser impermeéavel, evitando que a infiltracdo das aguas superficiais
venha a danifica-lo.

O elemento fundamental das estradas em geral € sempre o solo natural, que
denominamos subleito. Entretanto, mesmo que este solo tenha 6timas condi¢des de
resisténcia, ele ainda precisard de camadas adequadas, uniformes e com
propriedades conhecidas e trabalhaveis, para receber o revestimento final, esta
composi¢cdo e compatibilizacdo é fundamental para uma vida util com qualidade,
durabilidade e conforto ao usuario.

Basicamente a estrutura dos pavimentos asfalticos sédo constituidos por
camadas granulométricamente estabilizadas e montadas sobre do subleito
regularizado e compactado. Dependendo da condi¢cdo do subleito, este podera receber
uma camada de reforgo, e posteriormente segue-se as camadas estruturantes, como
sub-base, base e finalizando com o revestimento asfaltico.

- Método de dimensionamento

O método de dimensionamento adotado para determinacdo das camadas do
pavimento e que aqui sera apresentado foi 0 “Método do Pavimento flexivel do DNER”,
utilizando metodologias consagradas bem como a experiéncia e outros fatores
pesquisados para obtencdo dos parametros envolvidos, conforme recomendacdes
e/ou orientacdo contidas no manual de projeto de Engenharia Rodoviaria do DNIT.

Neste método o pavimento é dimensionado em funcdo do nimero equivalente
“‘N” de operagBes de um eixo tomado como padrdo, durante o periodo de projeto
escolhido. O nimero N é calculado projetando-se o trafego atual para o periodo de
projeto, este fator vai determinar a espessura minima do revestimento betuminoso e a
partir dai calcula-se as camadas estruturais com base em outros fatores
posteriormente apresentados.

A espessura minima em funcdo do nimero N esta apresentada na tabela a
seqguir
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N Espessura Minima de revestimento betuminoso
N<=10° Tratamento superficial betuminoso
10°<N <=5*10° Revestimento Betuminoso com 5cm de espessura
5.10° <N <= 10’ Revestimento Betuminoso com 7,5cm de espessura

10’ < N <=5 x 10’ Revestimento Betuminoso com 10cm de espessura

N> 10’ Revestimento Betuminoso com 12,5 cm de espessura

Outros fatores como o CBR do Subleito e Coeficiente de Equivaléncia
Estrutural sdo levados em consideracdo conforme o método mencionado e serédo
apresentados a seguir.

resultado minimo de 9,00 %.

O CBR foi determinado pela investigagdo do Subleito, e obtivemos um

O coeficiente de equivaléncia estrutural (K) a ser adotado, conforme o método

ja definido, pode ser extraido da tabela abaixo, conforme as caracteristicas de cada
camada:

TIPO DE PAVIMENTO

COEFICIENTE K

Base ou revestimento de concreto asfaltico 2.0
Base ou revestimento pré-misturado a quente de graduacao densa. 1.7
Base ou revestimento pré-misturado a frio de graduagéo densa. 1.4
Bases granulares 1.0
Sub base granulares 0.77

- Dimensionamento do Pavimento

O dimensionamento do pavimento € dado relacionando todos os fatores ja
colocados anteriormente, podemos obter, através de um abaco fornecido pelo método
adotado para célculo, a espessura total da estrutura do pavimento, entrando com
valores do CBR e do numero “N”. A partir dai podemos determinar todas as camadas
envolvidas.
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ABACO PARA DIMENSIONAMENTO — ESTRUTURA x “N”

q

20

40

\
30
\\\ 120U CBR « 14

Espessura do Pavimento em centimetro - H
~l
o
H
(7%

120} \

130

140

10°

Operacgodes de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)

Para este célculo adotaremos o numero N para um valor de trafego baixo a

As camadas do pavimento sdo representadas pela figura padrao abaixo:

revestimento R I
<8
bese 3 1 i .
RE H -

subbase h e
Eﬁ)mo do sableito h REE

BN -0
aubleito

médio em area rural, conforme informagfes ja obtidas pela Prefeitura Municipal de
Tijucas. A pratica de dimensionamento de pavimentos nos fornece a opcdo de N
<=10° para esta condi¢do. Adotaremos N = 10° como parametro de célculo.
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Analisando a figura acima, devemos obter valores para as camadas R, B e hgg,
visto que temos um subleito com CBR 20% dispensando refor¢co para as camadas de
pavimento, exceto em locais onde a pista sera alargada para caber as larguras de
pista, estes pontos serdo analisados no projeto de terraplanagem onde sera indicado o
reforco necessario.

R é o revestimento betuminoso que é dado pela tabela anteriormente
apresentada, para o numero N adotado, neste caso adotaremos R = 5cm

Para obter as camadas B (base) e hsg (sub-base) devemos extrair do abaco as
espessuras totais Hsb e Hger, que chamaremos de H,, para a Base e Hy para Sub-
base, fazendo referéncia ao CBR 9% adotado para o subleito e o CBR 20%, sendo o
minimo admissivel para proteger uma camada de sub-base.

Entrando com estes valores no abaco, analisando os resultados, adotaremos
seguintes espessuras:

H20: 20cm
H;1= 37cm

As espessuras das camadas de base e sub-base, serdo obtidas aplicando a
resolucdo sucessivas das seguintes inequacgoes:

RKg + BKs = Hy

RKg + BKs + hyoKs =2 H,

Calculo da base:

RKg+ BKg 2 Hyg
5x2+Bx1=220
10+B=20
B=10cm

Espessura de Base adotada : 15cm

RKgr+ BKg + hy; 2 H,

5X2+15X1+h11235

8+13+hy;;x1235

h]_]_: 10 cm

Espessura de Refor¢co adotada : 15cm

Resumo das camadas projetadas para o pavimento:
- SUB BASE DE MACADAME SECO : 15cm;

- BASE DE BRITA GRADUATA : 15 cm;
- CAPA ASFALTICA :5cm
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- Execucédo das Camadas do Pavimento
- Base

A camada de Base de Brita Graduada devera ser executada apdés a liberacéo
da camada de sub-base e deve seguir a ES-P 11/16 — PAVIMENTACAO ASFLATICA
— CAMADA DE BRITA GRADUADA, Especificagdo de Servigo do DEINFRA-SC, que
define a Brita graduada , como camada composta por mistura obrigatoria em usina, de
produtos integralmente de britagem de rocha s&, apresentando granulometria continua
e extensa, cuja estabilizacdo é obtida pela acdo mecénica do equipamento de
compactacao.

O produto da mistura devera sair da "Usina de Solos" perfeitamente
homogeneizado, com teor de umidade ligeiramente acima do 6timo, de forma a fazer
frente as perdas no decorrer das operacgfes construtivas subsequentes. No transporte,
deverdo ser tomadas as precauc¢des para que nao haja perda ou adicéo excessiva de
umidade.

Ndo se recomenda a estocagem do material usinado, pelos riscos de
segregacao inerentes a tal operagdo, caso a empresa executora opte por esta pratica,
deveréa ser submetida a aprovagéo da fiscalizacdo e devera ser apresentado todos os
ensaios necessarios para que seja aplicada na pista, caso o material fique estaco por
dias consecutivos.

O teor da umidade da mistura, por ocasido da compactacdo, deve estar
compreendido no intervalo de - 2%, a + 1% em relacdo a umidade O&tima.
Preferencialmente, deve ser iniciada, no ramo seco, com umidade de, no maximo, 1%
abaixo da umidade 6tima. Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites
estabelecidos, proceder-se-a ao umedecimento da camada, se demasiadamente seca,
ou a escarificacdo e aeracao se estiver excessivamente Umida. Nesse caso o material
devera ser conformado, pela acdo da motoniveladora e, em seguida, liberado para
compactacao.

Para liberagdo da camada de Brita Graduada a empresa devera efetuar o
ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, "in-situ”, pelo método
do Frasco de Areia, METODO DNER 092/94, com espacamento maximo de 100 m e
com no minimo trés determinagBes por segmento. O servico serd aceito se o teor de
umidade para a compactacdo se situar na faixa fixada através da curva ISC x
umidade.

- Imprimacéo

A imprimagéo devera ser efetuada sobre a camada da base apos a liberagéo
da pista pela fiscalizacdo, e dever4 seguir a ES-P 04/15 — PAVIMENTACAO -
PINTURAS ASFALTICAS, Especificacdo de Servico do DEINFRA-SC, que define a
imprimag¢@o como a pintura asfaltica aplicada sobre camadas néo tratadas e dotadas
de alguma permeabilidade, com o objetivo de aumentar a coesao da superficie da
camada pela penetracao do material asfaltico empregado, Conferir um certo grau de
impermeabilidade a camada e promover condicdes de aderéncia entre a base e a
camada asféltica a ser sobreposta
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E recomendado a Emulsdo Asfaltica do tipo EAI (Emulsdo Asfaltica para
Imprimacéo) conforme as ultimas especificacdes do DEINFRA e DNIT.

A aplicacdo deve acontecer depois da liberacdo da camada de base e deve-se
proceder a varredura da sua superficie de modo a eliminar-se o pé e o material solto
existente, recomenda-se uma leve umedecida ha camada a ser imprimada, para
diminuir a influéncia do ar quente nos vazios, facilitando a penetracéo do ligante.

A distribuicdo do material asféltico devera ser feita utilizando-se um caminh&o
espargidor limpo e sem residuos de outros produtos, mesmo emulsdes asfalticas. Os
leques de espargimento devem permitir uma distribuicdo uniforme, sob pressédo. O
inicio dos servicos devera ocorrer enquanto néo for atingida e mantida, no material
existente dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necesséaria a obtencdo da
viscosidade adequada a distribuicao.

Deve-se executar a pintura asfaltica na pista inteira, em um mesmo turno de
trabalho, e deixa-la fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, deve-se
trabalhar em uma meia-pista, completando-a na adjacente, logo que a primeira permitir
sua abertura ao trafego. O trafego sobre pintura asféltica de imprimagéo s6 devera ser
permitido apds decorridos, no minimo, 24 horas da aplicagdo do ligante e quando este
estiver convenientemente curado. O tempo de exposi¢ao ao trafego sera condicionado
pelo seu comportamento, ndo devendo ultrapassar 30 dias. Pode-se permitir o trafego
imediato em caso de impossibilidade de permanecer fechado, neste caso podera ser
aumentada a taxa de aplicacdo e coberta com espessa camada de pedrisco ou areia,
capaz de evitar a remocao do material ligante.

Deve ser efetuado um ensaio para o controle de taxa de aplicacdo do ligante,
pelo método da bandeja, a cada 100 m, na faixa de aplicacdo. Deve-se alternar a
posicdo da bandeja, entre o eixo longitudinal do caminhdo e os seus lados direito e
esquerdo objetivando a verificagdo de homogeneidade da vaz&o dos bicos e da taxa
de aplicagéo.

Deve ser observado o tempo de cura do material aplicado, conforme
orientacbes do fornecedor, antes de proceder a pintura de ligacdo. A fiscalizacédo
devera ser informada sobre qual material estd sendo aplicado, Asfalto diluido de
petroleo CM-30 ou Emulséo Asfaltica para Imprimacéao — EAI.

- Pintura de Ligacéao

Apé6s a cura da pintura de imprimacao e quando da aplicagcdo da camada do
revestimento asfaltico, devera ser efetuada a aplicacdo da pintura de ligacdo. Este
servico também seguirda a ES-P 04/15 — PAVIMENTACAO - PINTURAS
ASFALTICAS, Especificacio de Servico do DEINFRA-SC.

Conforme a especificacdo acima, a Pintura de Ligacdo e pintura asfaltica
aplicada com o objetivo de promover a aderéncia de uma camada asfaltica com a
subjacente, e, conferir um certo grau de impermeabilidade a camada. A pintura de
ligacdo pode ser aplicada nas seguintes condicdes, sobre a superficie de uma camada
asfaltica nova ou antiga, previamente a execucdo de um reforco, recapeamento, ou
mesmo de um tratamento de rejuvenescimento, sobre a superficie de uma camada
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coesiva ndo asfaltica e impermeavel, sobre pinturas asfélticas aplicadas anteriormente
e que pela acdo do trafego e intempéries tenham perdido o seu poder ligante.

A pista devera ser varrida antes da aplicacdo da pintura de ligacdo afim de que
nao figue materiais soltos entre pintura de ligacdo a ser aplicada e a camada ja
impermeabilizada.

A pos a varricdo da pista procede-se a aplicagdo da Emulsdo Asfélticas de
Ruptura Rapida, tipo RR — 2C, com caminhao espargidor

A distribuicdo do material asfaltico devera ser feita utilizando-se um caminhdo
espargidor limpo e sem residuos de outros produtos, mesmo emulsdes asfélticas. Os
leques de espargimento devem permitir uma distribuicdo uniforme, sob pressédo. O
inicio dos servicos devera ocorrer enquanto néo for atingida e mantida, no material

existente dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necesséaria a obtencdo da
viscosidade adequada a distribuicdo.

O ligante asfaltico devera ser aplicado adequadamente, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme possivel.
O ligante asféltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10° C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver eminente. A
temperatura de aplicacdo do ligante asféltico deve ser aquela que proporcione a
melhor viscosidade para o espalhamento.

A taxa do Cimento Asfaltico de Petrdleo residual serd determinado apés a
evaporacgao total da agua, este valor devera ser superior a 0,31 I/m2 e inferior a 0,4
I/m2.

- Execucéo da Camada de Capa Asfaltica

Logo apds a pintura de ligacdo deverd ocorrer a aplicagdo da camada de
revestimento CBUQ na espessura definida em projeto. Recomenda-se a observagéo
da ES-P 05/16 : CAMADAS DE MISTURAS ASFALTICAS USINADAS A QUENTE,
Especificagéo de Servico do DEINFRA-SC.

A mistura asféltica devera ser processada em usina apropriada, conforme
especificacbes técnicas, que tenham condicbes de produzir misturas asfalticas
uniformes, constantes e em volumes apropriados para a aplicacdo da &rea a ser
pavimentada.

O inicio da producéo na usina sé deve ocorrer quando todo o equipamento de
pista estiver em condi¢cdes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora,
evitando-se a diminuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da compactacao.

O espalhamento na pista devera ser por vibro-acabadora em uma sé camada
de 5cm, deverdo estar disponiveis todos 0s equipamentos para usinagem, transporte,
espalhamento e compactagcdo, em perfeitas condicbes de uso, evitando
interrompimento na producdo ou execucdo da camada asféltica programada para o
dia.
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Todos os carregamentos de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente deverdo
ser cobertos com lona impermeével de forma a reduzir a perda de calor, evitar a
formacédo de crostas, na parte superior e proteger da contaminagao por poeira e outros
agentes, a lona devera ser retirada somente quando estiver na hora de posicionar o
caminhao basculante para descarga.

A compressao, com a utilizacdo de rolo compactador, iniciard imediatamente
depois da sua distribuicdo e perdurard até o momento em que seja obtida a
densificacdo especificada, observando as seguintes indicacdes:

- A compressdo sera executada em faixas longitudinais e sera sempre iniciada pelo
ponto mais baixo da sec¢éo transversal e devera progredir no sentido do ponto mais
alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na
passada anterior;

- As unidades compactadoras deverdo seguir, 0 mais proximo possivel, o
equipamento de espalhamento. Sera sempre iniciada com o rolo tanden vibratério e
precedida pelo rolo de pneus;

- As juntas serdo compactadas primeiro, assegurando adequadas condi¢bes de
acabamento;

- Para evitar aderéncias os cilindros metalicos deverao ser mantidos adequada e
suficientemente Umidos, e as rodas dos rolos pneumaticos deverdo, no inicio da
compactacdo, serem levemente untadas com produtos especificos, ndo serédo
admitidos produtos derivados de petroleo;

- As mudancas de faixa de compactacdo s6 deverdo ser feitas onde a mistura
asfaltica se apresentar resfriada;

Devera ser efetuado os seguintes controle tecnoldgico para afericdo da
usinagem e aplicacdo em campo:

- Um ensaio para obtencéo do teor de Cimento Asfaltico de Petréleo - CAP, para cada
100 t de mistura asfaltica ou, pelo menos, uma determinacéo por dia de trabalho, com
amostra coletada apos a passagem do equipamento de distribui¢éo;

- Um ensaio de granulometria (METODO DNER-ME 83/94) da mistura dos agregados
com 0s materiais resultantes das extracdes de asfalto. A curva granulométrica devera
manter-se continua enquadrando-se na faixa de projeto apresentada antes da
execucao;

- Deverda ser controlada a temperatura de aplicacéo, rejeitando o caminhdo que n&o
apresentar a temperatura adequada ao espalhamento;

- Ap6s a aplicacdo, liberacdo e finalizacdo dos servicos em campo, devera ser
extraido corpos de prova para a afericdo da espessura e densidade aplicada, condicao
essa de aceitacdo ou rejeicdo dos servicos.

Sera considerada a densidade de 2,45 ton/m3 como parametro de projeto.
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No Volume Il — Projeto Executivo, estdo apresentadas todas as pecgas gréficas
geradas através dos estudos desenvolvidos e aqui mencionados.
PROJETO DE DRENAGEM

- Generalidades

O projeto de drenagem visa o recolhimento e encaminhamento das aguas
pluviais incidentes na via projetada RUA URUSSANGA. Para tanto, foi dimensionado
conjunto de dispositivos de drenagem adequados a realidade da pista.

Na realizacao dos estudos hidroldgicos, foram definidas bacias de contribuicao
que apods calculos efetuados retornaram vazbdes definidas por trechos. Estas vazbes
representam uma chuva de projeto, com determinado tempo de concentracdo e
recorréncia de 10 anos, isso significa que a tubula¢éo da via sera dimensionada para
suportar uma vazao que poderd ocorrer uma vez a cada 10 anos, segundo os dados
meteoroldgicos historicos apontados.

- Dimensionamento
A tubulagéo foi dimensionada com base na Formula de Manning, dada abaixo:
Q — ( n—l) A R2/3 Il/2

Para o dimensionamento de galerias admitindo-se os condutos a se¢ao plena
temos:

D = [(Q.n)/(0,312.1Y%)] *#
Onde:
D = didmetro da tubulagéo (m)
Q =vazao (m?3/s)
N = coeficiente de rugosidade de Manning
| = declividade (m/m)

O Diametro da tubulacdo € o que queremos encontrar, a Vazao de projeto é
aquela calculada por trecho nos estudos hidroldgicos, o coeficiente de rugosidade é
tabelado conforme o tipo de material de fabricacdo dos condutos.

A declividade deve ser aquela em que a tubulacdo sera implantada. Quando
trabalhamos em areas com influéncia da maré, em cotas préximas a do nivel do mar e
guando o greide do pavimento, ndo permite grandes inclinagdes, e ainda, a regido a
ser estudada apresenta cotas muito parecidas, sem grandes variagbes em enormes
areas, a declividade a ser praticada costuma ter valores muitissimo baixos, levando as
tubulagbes a funcionarem quase a nivel. Acontece que a RUA DOS NAVEGANTES
conta com todos estes fatores, pois esta localizada na regido central da cidade de
Tijucas-SC que apresenta exatamente este padréo.

Material da tubulacéo a ser implantada
A tubulagdo a ser implantada sera do tipo PVC Estruturado ou do tipo ADS
fabricado especialmente para tubulagédo de drenagem, tanto na condicdo longitudinal,

guanto nas travessias a serem implantadas.

34



Para este material o coeficiente de rugosidade € de 0,009 favorecendo o
escoamento e melhorando as condi¢cBes de projeto.

Desenvolvimento do projeto

Os célculos, considerando as bacias de contribuicdo j& definidas e
dimensionadas anteriormente, resultaram em tubulacbes de 40cm a desenvolver-se
longitudinalmente e tubulacdo de 30cm em travessias.

A tubulacdo principal ocorrera pelo passeio e recebera as aguas do bordo
contrario da pista através de tubulacdo de 30cm que saira da caixa coletora com
grelha e se ligara a rede principal através de caixas de do tipo boca de lobo.

As caixas serdo executadas em bloco de concreto e deverdo ter o fundo
concretado.

As tubulagbes deverdo ser implantadas sobre leito regularizado com camada
de areia na espessura de 15cm, o reaterro devera ser imprescindivelmente em areia
até 15cm acima do dorso da tubulagdo em camadas compactada manualmente e apos
esta cota podera ser utilizado solo reaproveitado da escavacgéo, desde que apresente
caracteristica de CBR compativel com o subleito existente, devera ser igualmente
compactado em camadas.

Devera ser utilizado conjunto moto bomba ou sistema de rebaixamento de
lencol freatico para execucdo das tubulacdes e caixas coletoras, nos locais onde se
fizerem necessério, a fim de se respeitarem as cotas de implantacao.

Todos os detalhes, localizacbes e posicionamento das tubulagbes e
dispositivos previstos estdo apresentados no VOLUME Il em capitulo proprio do
projeto de drenagem.

A seguir esta apresentada a planilha de calculo que gerou o diametro da
tubulacéo adotada.
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definicdo de volumes dos materiais a
serem movimentados para a posterior implantacdo das camadas da estrutura do
pavimento da RUA DOS NAVEGANTES.

Os servicos de terraplenagem e movimentacdo de materiais a serem
executados para implantacdo do projeto, basicamente se resumem aplicacdo de corte
para rebaixo do subleito e regularizagéo.

Rebaixo do Subleito

A via projetada atualmente conta com greide parcialmente adequado e
coerente com as edificacdes existentes. O greide lancado visa apenas corrigir alguns
pontos aplicando a fim de que se obtenha um perfil longitudinal retificado e que
proporcione maior conforto aos usuarios.

Estas correcdes gerardo corte para aplicagdo do greide de terraplenagem de
modo que a recomposi¢cdo com as camadas do pavimento retorne aproximadamente
as cotas que a via se encontra atualmente.

O material escavado devera ser reservado e reutilizado para reaterro dos meio
fios, sendo o excedente encaminhado para bota fora a ser localizado proximo da obra
em DMT maxima de 3km.

O volume de escavagéao foi calculado considerando a profundidade de 35cm
necessarias para implantagédo da estrutura do pavimento.

Regularizagdo do Subleito

Conforme a ES-P 01/16 — PAVIMENTACAO - REGULARIZACAO DO
SUBLEITO — DEINFRA — SC, que devera ser levada em consideracdo para execugao
dos servicos, a Regularizagdo do Subleito € o conjunto de operacdes executadas na
superficie do subleito de rodovias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros
até 0,20 m de espessura e a compactacdo da mesma, de modo a conferir condi¢des
adequadas em termos geométricos e tecnoldgicos.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito, devera ser somente o
existente na camada final de terraplenagem. Para o projeto em questao, este servico
deverd ser executado na sequéncia da escavacao para o rebaixo do subleito, antes do
espalhamento da camada de macadame seco.

O leito a ser regularizado, devera sofrer escarificagdo em profundidade néo
superior a 20cm e posterior homogeneizacdo, seguido da regularizacdo e
compactacdo a 100% do P.N.

O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizacdo do subleito, para
efeito de compactacao, devera estar situado no intervalo que garanta um ISC minimo
igual ao obtido no ensaio do CBR. Caso o teor de umidade se apresenta fora dos
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limites estabelecidos, proceder-se-4 ao umedecimento da camada, se demasiada
seca, ou a escarificacdo e aeracao, se excessivamente Umida.

Um ensaio de compactacdo com a energia especificada, com amostras
coletadas a cada 100 m de pista, podendo o espacamento ser aumentado, desde que
se verifigue a homogeneidade do material.

Para fins de controle geométrico, ser4 admitida uma variacéo de + 0,02 m e -
0,03 m nos valores individuais, comparados com a cota de projeto. Se ocorrer variacao
superior ao limite minimo, a camada dever& ser escarificada e o servigo refeito com
onus, de execucdo, exclusivo da construtora.
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PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O projeto de sinalizacdo viaria tem o objetivo de orientar, direcionar e dar
seguranca aos usuarios da via.

Para a elaboracdo do projeto de sinalizacdo, foi observado as diretrizes e
exigéncias dos orgaos regulamentadores e fiscalizadores de transito, parametro este
cuidadosamente analisado por se tratar de sinalizagdo em meio urbanizado.

Basicamente o projeto conta sinalizacdo viaria horizontal, que séo pinturas de
faixas sobre o leito estradal e sinalizag¢ao vertical, que sdo a implantacdo de placas de
regulamentacao, adverténcia ou indicativas posicionadas a fim de informar os usuarios
sobre as condi¢des de utilizacdo em determinado trecho da pista.

No projeto de sinalizagéo horizontal da RUA DOS NAVEGANTES, esta prevista
a implantagdo de faixa nas cores branca e amarela, conforme as descricdes
constantes no projeto executivo de sinalizagéo viaria.

Para a sinalizacé@o vertical, estdo previstas placas de regulamentagdo do tipo
R-1 — PARE, de velocidade R-19 40 km/h e faixa de pedestre 32-b, posicionadas
conforme o projeto executivo de sinalizac¢éo viaria, contido no volume II.

As placas deverdo ser implantadas na cal¢cada e devem ter altura de 2,00 m
livres entre a borda inferior da placa e a calcada. O poste devera ter comprimento
suficiente que permita enterrar 0,70 m no solo para sua fixagdo e seu diametro sera de
1.1/2cm.

As peliculas refletivas que comporéo os sinais, sendo fundo, simbolos, orlas,
letras, nimeros, setas e pictogramas, deverdo apresentar a mesma cor durante o dia e
a noite, quando observadas a luz dos faréis de um veiculo.

A pintura das faixas consiste na aplicacdo do material por equipamentos
adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcagéo e pelo projeto
de sinalizagdo. No caso de adigdo de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser
adicionado a tinta, no maximo, 5% (cinco por cento) em volume de solvente
compativel com a mesma, para ajustagem da viscosidade.

A planta de sinalizagdo onde consta os dispositivos previstos esta apresentada
no volume II.
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PLANILHA DE QUANTIDADES
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ITEM| REFERENCIA | COD. DESCRICAO UNID |QUANTIDADE
1 SERVICOS INICIAIS
11]  SINAPI _|74209/001|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 250
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS
, , ,
12| s | Tem | eI m 3.405,74
13] SICRO/SC | 5213835 |CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO PARA - UTILIZACAO 5 VEZES unid 30,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE
La| smapl | esaze | o m 80,00
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE
21| sINAPI  |74205/001 * S 1.192,00
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) m ’
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E
22| SINAPI | 74010 |PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2.8 M3, PESO | s 1.192,00
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TOTAL
, , \
23 sNAPL | arana | T 0 K mxkm|  4.768,00
2.1|CASAN 100103[REMOCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA m 120,00
3 DRENAGEM
ESCAVACRO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
31|  sNaPI | 90009 j S 332,00
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE m ’
INTERFERENICA AF_01/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
2| sINAPI 7914 T4 : ' Xk 734
82 S 97914 | \TE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA) exm 34,56
3.3 COMP. PROP.| 25218 |FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 210,00
3.4 COMP. PROP.| 25219 |FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=40cm m 205,00
35| SICROISC | 2003626 |BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 0L - AREIA E BRITA COMERCIAIS | unid 25,00
3.6/COMP. P. TJ BOCA DE LOBO DE BLOCO DE CONCRETO PADRAO TWUCAS 21,00
3.7[SICROISC 2003642|CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 3,00
38] SICRO/SC | 804061 |BOCA BSTC D = 0,40 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS unid 1,00
39| SINAPI 79482 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTORIA TUBO) m 117,45
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
310| SINAPI | 93379 |DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 15M, | m? 148,36
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
41]  SINAPI | 72961 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEIO ATE 20 CM DE ESPESSURA m 3.405,74
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSVE |
42| SINAPI | 96400 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (17CM) 510,86
anaPl | o305 |FYECUGRO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SMPLES - |
43 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (13CM) 510,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT
, , \
441 SINAPT 1 93590 | 1A DE 30KM mxXkM| 2 651,66
4.4 SINAPI 96401 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 m? 3.405,74
45|  SINAPI | 72043 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m 3.405,74
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
SINAPI | 95094 |QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE m 170,29
46 TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
3
a7]  SNAPL| 9803 1o VIMENTAGAO URBANA mxkM| g 61450
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
53] CASAN | 100112 |CORTE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM ESPESSURA ATE 0,10M m 2.708,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
54| SINAPI | 94273 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 2.708,00
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
53] SINAPI | 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 243,72
6 SINALIZACAO VIARIA
6.1] SICRO/SC | 5213400 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA L=12cm e=0,4mm m 161,96
6.2] SICRO/SC | 5213404 |PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRILICA, e=0.4mm m 34,40
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, RL LADO ‘
g3 SICROISC | 521344 ) ) o - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | S| unid 9.00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 m - .
SICROISC | 5213440 | 72N d 4,00
6.4 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19 ¢ R4B) un ’
6.5] SICROISC | 5213464 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO A-328 L=60cm unid 4,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE A
66| SICROISC | 5213855 | r o ) AMENTAGAO - R - lado de 0,248 m unid 9,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE .
67| SCROISC | 813851 | RO D e 060 m unid 4,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE .
68 SICRO/SC | 5213863 ADVERTENCIA L = 0,60 m unid 4,00
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