ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIJUCAS
RUA NAVEGANTES -449,40 m

DATA BASE SICRO/SC: OUT/2018
DATA BASE SINAPI: MAI/2019
DATA BASE CASAN: ABR/2016

- VALORES
ITEM| REFERENCIA | cCOD. DESCRICAO UNID | QUANTIDADE - =~ STAT
1 SERVICOS INICIAIS
T4 SINAPI | 74209/001|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO e 2.50 318,64 23.90% 986.08
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, - 3
12| sINAPI 78472 | e e m 3.405,74 0,34 23,90% 1.430,41
73] SICRO/SC | 5213835 |CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO PARA - UTILIZACAO 5 VEZES unid 30,00 5.88 23,90% 218.70
a smapr o5404 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA | 80,00 - 23.90% 242160
PONTALETEADA
TOTAL SERVICOS INICIAIS 5.077,69
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO : -
21]  SINAPL | 742050001| ot Tl O OAS 160HP) m 1.192,00 1,49 23,90% 2.205,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA
22| SINAPI 74010 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO ms 1.192,00 177 23,90% 2.610,48
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TOTAL : -
23| sINAPI 97914 T e o ki mexkm 4.768,00 1,54 23,90% 9.106,88
21[CASAN 100103|REMOCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA e 120,00 6.6 23.90% 1.016,40
TOTAL TERRAPLENAGEM 14.938,96
3 DRENAGEM
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 . .
311 SINAPI 90099 1\13) LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE m 332,00 11,35 23,90% 4.667,92
INTERFERENICA AF_01/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | . -
32| SINAPI 97914 130 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA) mexkm 734,56 1,54 23,90% 1.403,01
3.3] COMP. PROP.| 25218 |FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 210,00 75.28 23.90%| __19.586.70
3.4 COMP. PROP.| 25219 |FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=40cm m 205,00 95,04 23.90%|  24.138.75
35| SICRO/SC | 2003626 [BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 25.00 694,03 23.90%|  21.497.50
3.6|COMP. P. TJ BOCA DE LOBO DE BLOCO DE CONCRETO PADRAO TIJUCAS 21,00 568.55 23.90%|  14.793.03
3.7|SICRO/SC 2003642]CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS nid 3.00 1192.73 23.90% 4.433.37
3.8]| SICRO/SC | 804061 |BOCA BSTC D = 0,40 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS unid 1,00 295,00 23.90% 365,51
39] _ SINAPI 79482 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTORIA TUBO) m 117,45 85.86 23.90%|  12.494,33
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
3.10|  SINAPI 93379 |RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM ms 148,36 1417 23,90% 2.605,20
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
TOTAL DRENAGEM 105.985,32
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
41| SINAPI 72961 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA e 3.405.74 127 23.90% 5.347,01
EXECUCAO E COMPAGTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE . 25.90%] 62,4306
42| sINAPI 96400 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (17CM) m 510,86 99,44 90% 943,
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - : -
43|  SINAPI 96396 | EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (13CM) m 510,86 110,29 23,90%|  69.809,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT : -
44| SINAPI 93500 | SANSEORIE S mixkm | 0 61 66 0,78 2390%| 2973211
44| SINAPI 96401 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 m 3.405,74 7.15 23.90%|  30.174.86




VALORES

ITEM| REFERENCIA COD. DESCRICAO UNID [QUANTIDADE UNIT BDI TOTAL
4.5 SINAPI 72943 [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 3.405,74 1,88 23,90% 7.935,37
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
SINAPI 95994 [QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE m? 170,29 865,74 23,90% 182.661,57
4.6 TRANSPORTE
SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO méxkm 0,99 23.90% 10.472,84
4.7 URBANA 8.514,50
TOTAL PAVIMENTAGAO ASFALTICA 399.075,84
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.3 CASAN 100112 |CORTE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM ESPESSURA ATE 0,10M m 2.708,00 2,08 23,90% 6.986,64
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.4 SINAPI 94273 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 2.708,00 36,95 23,90% 123.972,24
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
5.3 SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 243,72 39,67 23,90% 11.978,84
TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES 142.937,72
6 SINALIZAGAO VIARIA
6.1 SICRO/SC 5213400 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA L=12cm e=0,4mm m? 161,96 14,12 23,90% 2.832,68
6.2 SICRO/SC 5213404 |PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRILICA, e=0,4mm m? 34,40 27,03 23,90% 1.152,06
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248m - . o
6.3 SICRO/SC 5213444 PELICULA RETRORREELETIVA TIPO | SI unid 9,00 174,04 23,90% 1.940,76
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 m - . o
6.4 SICROISC 5213440 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | SI (R-19 e R-4B) unid 4,00 165,37 23,90% 819,56
6.5 SICRO/SC 5213464 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO A-32B L=60cm unid 4,00 199,70 23,90% 989,72
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE . o
6.6 SICRO/SC 5213855 REGULAMENTACAO - R1 - lado de 0,248 m unid 9,00 235,44 23,90% 2.625,39
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE . o
6.7 SICRO/SC 5213851 REGULAMENTACAO - D = 0,60 m unid 4,00 227,33 23,90% 1.126,64
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SURPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE . o
6.8 SICRO/SC 5213863 ADVERTENCIA L = 0,60 m unid 4,00 276,54 23,90% 1.370,52
TOTAL SINALIZACAO VIARIA 12.857,33
TOTAL GLOBAL DO ORCAMENTO 680.872,86




