
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM PAINEL METÁLICO

  "CRECHE DE NOVA DESCOBERTA" 

LOCAL: RUA: TITICO GIACOMOSSI - TIJUCAS-SC BDI MATERIAL  MÃO DE OBRA 

ÁREA A CONSTRUIR: 467,00m² 25,00% 80,00% 20,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO (R$)
CUSTO + 

BDI
MATERIAL MÃO DE OBRA VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEIN. 42571 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira M2 4,00 181,33 266,66, 725,32 181,33 906,65

1.2 DEIN. 42566 Abrigo provisorio de pinus M2 12,00 310,12 387,65 3721,44 930,36 4651,80

1.3 DEIN. 42591 Locação da Obra M2 467,00 4,28 5,35 1998,76 499,69 2498,45

8.056,90

2 INFRA ESTRUTURA /  RADIER

2.1 DEIN. 42583 Escavacao manual ate 1,00m M3 17,00 32,72 40,90 556,24 139,06 695,30

2.2 DEIN. 42586 Aterro molhado e apiloado manualmente M3 23,35 90,24 112,80 2107,10 526,78 2633,88

2.3 SINA. 3777 lona plastica preta, e= 150 micra M2 467,00 0,87 1,09 406,29 101,57 507,86

2.4 DEIN. 43899 Armadura CA-60 5mm KG 89,10 7,76 9,70 691,42 172,85 864,27

2.5 DEIN. 42619 Armadura CA-50 6,3 mm KG 64,13 8,02 10,03 514,32 128,58 642,90

2.6 DEIN. 42620 Armadura CA-50 8,0 mm KG 114,22 10,16 12,70 1160,48 290,12 1450,59

2.7 SINA. 7156
Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-196 - Espaçamento 

10 x 10xm
M2 934,00 18,13 22,66 16933,42 4233,36 21166,78

2.8 DEIN. 42631 Concreto  25MPa M3 70,05 483,84 604,80 33892,99 8473,25 42366,24

2.9 DEIN. 40208 Forma de madeira Tábuas de Pinus M2 24,41 57,53 71,91 1404,31 351,08 1755,38

72083,20

3 EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS E SOLARIO

3.1 DEIN. 42588 Escavacao manual de solo de 1 ate 2,50m M3 7,52 36,65 45,81 275,61 68,90 344,51

3.2 DEIN. 42631 Concreto  25MPa M3 4,51 433,94 542,43 1957,07 489,27 2446,34

2.790,85

4 PAREDES/ PAINEIS

4.1 PRÓP. -----------

Painel sanduiche isotermico aço galvanizado com 

poliisocianorato (PYR) injetado a frio espessua min. 60mm pré-

pintado, incluindo montagem e estrutura

M2 347,53 653,63 817,04 227156,03 56789,01 283945,04

5 COBERTURA E PROTEÇOES 283.945,04

5.1 PRÓP. ----------- Estrutura metalica colocada- tesouras, até 20kg/m² M2 391,80 248,91 311,14 97522,94 24380,73 121903,67

5.2 PRÓP. ----------- Cobertura c/telha de aço zincado pré-pintado 0,5mm M2 391,80 277,94 347,43 108896,89 27224,22 136121,12

5.3 DEIN. 42771 Forro de PVC com estrutura metálica M2 40,39 68,08 85,10 2749,75 687,44 3437,19

5.4 DEIN. 42739 Calha chapa galvanizada corte 38 M 81,80 65,50 81,88 5357,90 1339,48 6697,38

268.159,36

6 PISO E PAVIMENTAÇÃO

6.1 DEIN. 42813
Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/argamassa colante 

AC II
M2 266,42 52,60 65,75 4013,69 3503,42 17517,12

Subtotal

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal



6.2 SINA. 40529

bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 

faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 

cm x *11 cm, e = 10 cm, resistencia de 50 mpa (nbr 9781), cor 

natural

M2 160,41 44,59 55,74 7152,68 1788,17 8940,85

6.3 DEIN. 40062 Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia M2 5,54 95,69 119,61 530,12 132,53 662,65

6.5 DEIN. 40095
Rodape ceramico Extra PEI-5  Feito em Obra 7,0 cm com 

argamassa colante
M 242,60 9,80 12,25 2377,48 594,37 2971,85

30.092,47

7 ESQUADRIAS

7.1 PRÓP. ----------- Portas de abrir em paineis modulares 1,50 X 2,10 M2 6,30 995,04 1243,80 6268,75 1567,19 7835,94

7.2 PRÓP. ----------- Portas de abrir em paineis modulares 0,90 X 2,10 M2 37,80 995,04 1243,80 37612,51 9403,13 47015,64

7.3 PRÓP. ----------- Janelas de alumínio em painéis modulares M2 51,84 962,78 1203,48 49910,52 12477,63 62388,15

7.4 DEIN. 43416 Vidro temperado 10mm colocado M2 57,03 266,25 332,81 15184,24 3796,06 18980,30

7.5 DEIN. 42698 Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens M2 4,32 654,54 818,18 2827,61 706,90 3534,51

139.754,54

 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 DEIN. 43381 Disjuntor monopolar DQ 10A UN 6,00 15,58 19,48 93,48 23,37 116,85

8.2 DEIN. 43383 Disjuntor monopolar DQ 20A UN 12,00 15,58 19,48 186,96 46,74 233,70

8.3 DEIN. 43384 Disjuntor monopolar DQ 30A UN 6,00 15,58 19,48 93,48 23,37 116,85

8.4 DEIN. 73387 Disjuntor monopolar DQ 50A UN 6,00 18,53 23,16 111,18 27,80 138,98

8.5 DEIN. 40033 Disjuntor DR bipolar 40A  30MA - 240V UN 6,00 221,74 277,18 1330,44 332,61 1663,05

8.6 DEIN. 43425 Tomada de embutir simples 20 A UN 53,00 19,85 24,81 1052,05 263,01 1315,06

8.7 DEIN. 43424 Tomada de embutir dupla - 20 A UN 12,00 32,14 40,18 385,68 96,42 482,10

8.8 DEIN. 43692 Conjunto de 1 interruptor + 1tomada FNT 20A/250V UN 19,00 27,85 34,81 529,15 132,29 661,44

8.9 DEIN. 40167 Luminária Fita LED 2.100 Lúmens Colocada UN 50,00 201,06 251,33 10053,00 2513,25 12566,25

8.10 DEIN. 43435 Lampada de LED 10W 220V UN 7,00 29,62 37,03 207,34 51,84 259,18

8.11 DEIN. 43352 Fio isolado 1,5mm2 - 750V M 725,00 2,41 3,01 1747,25 436,81 2184,06

8.12 DEIN. 43353 Fio isolado 2,5mm2 - 750V M 512,00 2,82 3,53 1443,84 360,96 1804,80

8.13 DEIN. 43355 Fio isolado 6.0mm2 - 750V M 123,00 6,05 7,56 744,15 186,04 930,19

8.14 SINA. 101506

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de 

sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o 

poste de concreto). af_07/2020_p

UN 1,00 1394,49 1743,11 1394,49 348,62 1743,11

8.15 DEIN. 40026 Poste concreto circular 9/300 UN 1,00 1253,32 1566,65 1253,32 313,33 1566,65

25.782,27

9 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO

9.1 DEIN. 43612 Extintor de incendio PQS 4KG UN 5,00 147,58 184,48 737,90 184,48 922,38

9.2 SIN. 37539

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

UN    9,00 15,24 19,05 137,16 34,29 171,45

9.3 DEIN. 43728 Luminária de iluminação emergencia - 30 leds PC 8,00 66,98 83,73 535,84 133,96 669,80

9.5 DEIN. 43607 Abrigo para extintores em alumínio padrão corpo de bombeiros UN 1,00 125,32 156,65 125,32 31,33 156,65

9.6 DEIN. 43765
Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas / 45Kg/ 80 X160 X180cm 

c/ botijão e instalações
UN 1,00 5247,28 6559,10 5247,28 1311,82 6559,10

9.7 DEIN. 40231 Tubo de cobre sem costura Classe A 3/4" UN 21,95 41,28 51,60 906,10 226,52 1132,62

9.8 DEIN. 43700 Placa de sinalizacao acrilico 16x25 cm UN 1,00 87,76 109,70 87,76 21,94 109,70

Subtotal

Subtotal

Subtotal



9.721,70

10 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

10.1 DEIN. 40049 Caixa d'agua polietileno 500L UN 4,00 335,09 418,86 1340,36 335,09 1675,45

10.2 DEIN. 40236 Luva soldavel 25mm UN 16,00 8,98 11,23 143,68 35,92 179,60

10.3 DEIN. 40237 Luva soldavel 32mm UN 2,00 9,76 12,20 19,52 4,88 24,40

10.4 DEIN. 40239 Luva soldavel 50mm UN 2,00 11,86 14,83 23,72 5,93 29,65

10.5 DEIN. 42996 Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4" UN 12,00 44,82 56,03 537,84 134,46 672,30

10.6 DEIN. 42997 Adaptador sold. flange livre 32mm x 1" UN 4,00 28,17 35,21 112,68 28,17 140,85

10.7 DEIN. 42999 Adaptador sold. flange livre 50mm x 1.1/2" UN 10,00 42,96 53,70 429,60 107,40 537,00

10.8 DEIN. 43032 Curva 90 soldavel 25 mm UN 21,00 10,34 12,93 217,14 54,29 271,43

10.9 DEIN. 43062 Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm UN 57,00 9,09 11,36 518,13 129,53 647,66

10.10 DEIN. 43087 Te 90 PVC rigido soldavel 25mm UN 31,00 9,34 11,68 289,54 72,39 361,93

10.11 DEIN. 42932 Registro gaveta metalico c/ canopla 3/4" UN 14,00 121,11 151,39 1695,54 423,89 2119,43

10.12 DEIN. 42941 Registro gaveta metalico c/ canopla 1 1/2" UN 4,00 187,05 233,81 748,20 187,05 935,25

10.13 DEIN. 43118 Tubo PVC rigido soldavel 25 mm M 131,69 9,57 11,96 1260,27 315,07 1575,34

10.14 DEIN. 43119 Tubo PVC rigido soldavel 32mm M 12,25 14,96 18,70 183,26 45,82 229,08

10.15 DEIN. 43121 Tubo PVC rigido soldavel 50mm M 10,53 23,53 29,41 247,77 61,94 309,71

10.16 DEIN. 40028 Boia Elétrica de nivel de água p/ cist./cx d'água. UN 4,00 83,18 103,98 332,72 83,18 415,90

10.124,98

11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

11.1 DEIN. 40005 Junção simples esgoto 40mm UN 8,00 21,63 27,04 173,04 43,26 216,30

11.2 DEIN. 43132 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm UN 3,00 59,17 73,96 177,51 44,38 221,89

11.3 DEIN. 43193 Ralo sifonado de altura reg. 1000X40mm UN 3,00 27,68 34,60 83,04 20,76 103,80

11.4 DEIN. 47977
Caixa de inspeção/esgoto 50x50x40cm, bloco de tampa 

concreto c/
UN 12,00 104,45 130,56 1253,40 313,35 1566,75

11.5 DEIN. 43135 Caixa de gordura PVC 250x230x75mm UN 1,00 94,38 117,98 94,38 23,60 117,98

11.6 DEIN. 43147 Curva 90 curta esgoto primario 50mm UN 9,00 20,92 26,15 188,28 47,07 235,35

11.7 DEIN. 43146 Curva 90 curta esgoto primario 100mm UN 7,00 42,16 52,70 295,12 73,78 368,90

11.8 DEIN. 43163 Joelho 90 esgoto primario 100mm UN 7,00 30,85 38,56 215,95 53,99 269,94

11.9 DEIN. 43199 Te sanitario esgoto primario 100mm UN 6,00 43,42 54,28 260,52 65,13 325,65

11.10 DEIN. 43215 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto M 17,30 22,90 28,63 396,17 99,04 495,21

11.11 DEIN. 43210 Tubo rigido 50mm esgoto primario M 21,10 17,30 21,63 365,03 91,26 456,29

11.12 DEIN. 43212 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario M 94,35 30,90 38,63 2915,42 728,85 3644,27

11.13 DEIN. 43153 Filtro anaerobio M3 6,37 581,06 726,33 3701,35 925,34 4626,69

11.14 DEIN. 43154 Fossa Septica M3 6,37 554,40 693,00 3531,53 882,88 4414,41

11.15 DEIN. 43155 Sumidouro M3 43,30 554,40 693,00 24005,52 6001,38 30006,90

47.070,33

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

12.1 DEIN. 43212 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario M 147,80 30,90 38,63 4567,02 1141,76 5708,78

12.2 DEIN. 43146 Curva 90 curta esgoto primario 100mm UN 72,00 33,73 42,16 2428,56 607,14 3035,70

8.744,48

13 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

13.1 SIN. 42422

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, 

ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle 

s/fio

UN 4,00 2549,00 3186,25 10196,00 2549,00 12745,00

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal



13.2 SIN. 42424
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo 

frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio
UN 2,00 1533,46 1916,83 3066,92 766,73 3833,65

13.3 SIN. 97333

tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em 

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora 

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

M 11,00 36,91 46,14 406,01 101,50 507,51

13.4 SIN. 39712

tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para 

isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua 

quente,  dn 1/2", e= 10 mm

M 11,00 0,95 1,19 10,45 2,61 13,06

17.099,22

14 APARELHOS LOUÇAS E METAIS

14.1 SINA. 100848
Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. 

af_01/2020
UN 4,00 304,06 380,08 1216,24 304,06 1520,30

14.2 SINA. 100851
Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. 

af_01/2020
UN 4,00 54,10 67,63 216,40 54,10 270,50

SINA. 86888
vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação. af_01/2020
UN 2,00 358,76 448,45 717,52 179,38 896,90

14.3 SINA. 95471

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal 

com  louça branca sem assento -  fornecimento e instalação. 

af_01/2020

UN 1,00 630,73 788,41 630,73 157,68 788,41

14.4 SINA. 100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. af 

01/2020
UN 3,00 27,72 34,65 83,16 20,79 103,95

14.5 DEIN. 43921 Lavatorio de louça em bancada sifonado c/ torneira Pressmatic UN 4,00 591,12 738,90 2364,48 591,12 2955,60

14.6 DEIN. 42913 Lavatorio com coluna completo sifonado c/ metais UN 3,00 482,44 603,05 1447,32 361,83 1809,15

14.7 DEIN. 42952 Torneira de pia metalica cromada UN 4,00 187,77 234,71 751,08 187,77 938,85

14.8 DEIN. 42951 Torneira de lavatorio metalica cromada UN 7,00 177,37 221,71 1241,59 310,40 1551,99

14.9 DEIN. 42945 Tanque de aco inox fixo em alv. sifonado c/ metais UN 1,00 688,62 860,78 688,62 172,16 860,78

14.10 DEIN. 42909 Cuba aco inox 40x34x14 c/ sifão de pvc UN 4,00 233,38 291,73 933,52 233,38 1166,90

14.11 DEIN. 43906 Tampo de Granito Polido com acabamento M 18,00 235,90 294,88 4246,20 1061,55 5307,75

14.12 DEIN. 42957 Papeleira metalica UN 5,00 53,24 66,55 266,20 66,55 332,75

14.13 DEIN. 43807 Porta toalha de papel - metálico UN 5,00 41,09 51,36 205,45 51,36 256,81

14.15 SINA. 11758
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016
UN 5,00 51,90 64,88 259,50 64,88 324,38

14.16 DEIN. 42906 Chuveiro eletrico tipo ducha UN 6,00 61,86 77,33 371,16 92,78 463,94

14.17 DEIN. 47980
Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de 

Deficientes
CJ 1,00 374,20 467,75 374,20 93,55 467,75

14.18 DEIN. 42898 Bebedouro Inox 1,00x0,40x0,20 UN 4,00 535,62 669,53 2142,48 535,62 2678,10

22.694,81

15 OUTROS

15.1 SINA. 98522
Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame 

galvanizado (inclusive mureta em concreto). af_05/2018
M 142,00 123,35 154,19 17515,70 4378,93 21894,63

15.2 DEIN. 42846 Limpeza da obra M2 467,00 6,54 8,18 3054,18 763,55 3817,73

25.712,36

971.832,50

Subtotal
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