



ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SMCJT/2024 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Errata 1

No preâmbulo do Edital:

I – Onde se lê:

CRONOGRAMA

Etapa	Prazo
Divulgação do edital	25/10/2024
Período de inscrições – ETAPA DE INSCRIÇÃO	De 00 horas do dia 25/10/2024 até às 13 horas do dia 03/11/2024.
Publicação da lista de inscritos	04/11/24
Período de interposição de recurso	05/11 a 07/11/2024
Período de julgamento dos recursos	08/11/2024
Avaliação dos inscritos – ETAPA DE SELEÇÃO	09/11 a 11/11/2024
Divulgação do resultado preliminar	12/11/2024
Período de interposição de recursos	13/11/2024 a 15/11/2024
Período de julgamento dos recursos	18/11/2024
Divulgação do resultado final	19/11/2024



Entrega dos documentos de Habilitação – ETAPA HABILITAÇÃO	Até 22/11/2024
Resultado final da etapa de habilitação	25/11/2024
Período de interposição de recursos	26/11 a 28/11/2024
Período de julgamento dos recursos	29/11/2024
Homologação do resultado final	02/12/2024
Assinatura do Termo de Execução Cultural	Até 06/12/2024
Pagamento dos contemplados	Até 30 dias após a data da assinatura do termo de execução cultural
Prazo de execução dos projetos	180 dias prorrogáveis por mais 30 dias, mediante solicitação do proponente
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	30 dias após o término de vigência do Termo de Execução Cultural

II – Leia-se:

CRONOGRAMA

Etapa	Prazo
Divulgação do edital	25/10/2024
Período de inscrições – ETAPA DE INSCRIÇÃO	De 00 horas do dia 25/10/2024 até às 13 horas do dia 03/11/2024.
Publicação da lista de inscritos	06/11/24
Período de interposição de recurso	07/11 a 08/11/2024



Período de julgamento dos recursos	09/11/2024
Avaliação dos inscritos – ETAPA DE SELEÇÃO	10/11 a 11/11/2024
Divulgação do resultado preliminar	12/11/2024
Período de interposição de recursos	13/11/2024 a 15/11/2024
Período de julgamento dos recursos	18/11/2024
Divulgação do resultado final	19/11/2024
Entrega dos documentos de Habilitação – ETAPA HABILITAÇÃO	Até 22/11/2024
Resultado final da etapa de habilitação	25/11/2024
Período de interposição de recursos	26/11 a 28/11/2024
Período de julgamento dos recursos	29/11/2024
Homologação do resultado final	02/12/2024
Assinatura do Termo de Execução Cultural	Até 06/12/2024
Pagamento dos contemplados	Até 30 dias após a data da assinatura do termo de execução cultural
Prazo de execução dos projetos	180 dias prorrogáveis por mais 30 dias, mediante solicitação do proponente
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	30 dias após o término de vigência do Termo de Execução Cultural

Tijucas, 06 de novembro de 2024

Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo