
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.920,16            
1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25                  247,50R$          306,65R$                              689,96R$                  

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 6,00                  300,00R$          371,70R$                              2.230,20R$              

2 DEMOLIÇÕES 398,01               
2.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,53                  37,66R$            46,66R$                                 398,01R$                  

3 ESTRUTURA 23.009,02         

3.1 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 16,00               287,36R$          356,04R$                              5.696,64R$              

3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 231,02             11,50R$            14,25R$                                 3.292,04R$              

3.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 316,00             7,50R$              9,29R$                                   2.935,64R$              

3.4 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO (compoud) KG 3,00                  39,07R$            48,41R$                                 145,23R$                  

3.5 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 136,80             50,00R$            61,95R$                                 8.474,76R$              

3.6 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES (Cintas)

M2 56,83               35,00R$            43,37R$                                 2.464,72R$              

4 PAREDES/PAINEIS 20.170,68         

4.1 87505
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 284,17              R$            45,00 55,76R$                                 15.845,32R$            

4.2 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 14,91                R$            59,50 73,72R$                                 1.099,17R$              

4.3 40675 ASSENTAMENTO DE PINGADEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 285,00              R$              3,94 4,88R$                                   1.390,80R$              
4.4 Composição Capa de Muro 18cm barro  (Pingadeira) UNI 1.140,00           R$              1,30 1,61R$                                   1.835,40R$              

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 26.434,49         

5.1 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.

M2 775,66             24,59R$            30,47R$                                 23.634,36R$            

5.2 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 775,66             2,91R$              3,61R$                                   2.800,13R$              
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6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2.252,50            
6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 850,00             2,14R$              2,65R$                                   2.252,50R$              

TOTAL 75.184,87R$            
REFERENCIAL DE PREÇOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA / VALORES DE MERCADO
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