PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 - Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

ORGCAMENTO MAIO DE 2018
E.E.F. MARCILIO MARCOS DA SILVA - TUJUCAS

BDI =

23,90%

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

| TEm | cOpIGO [DESCRICAO | uniD | aQmipADE | vALOR VALOR+BDI |  TOTAL+BDI
1 SERVICOS INICIAIS 3.731,06 |
1.1 4813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25 [ RS 247,50 [ RS 306,65 | RS 689,96
12 93584 |FXECUGAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. V2 600 | RS 409,08 | RS 50685 | RS 3.041,10
AF_04/2016
2 DEMOLICOES 2.841,99 |
2.1 97626  |DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,00 | RS 391,18 | RS 484,67 | RS 1.938,68
2.2 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 16,20 [ RS 45,00 [ RS 55,76 | RS 903,31
3 ESTRUTURA 27.406,72 |
31 94970 i(F)No?;;cl)sFCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. | . 1500 | RS 287,36 | RS 356,04 | RS 5.340,60
12 92775 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA | | - 13101 | RS 1150 | RS 1425 | RS 1.866,95
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
33 96544  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,68 | RS 9,81 | RS 12,15 | RS 5.888,86
34 97786 |PRMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ‘G 4864 | RS 826 | RS 10,23 | R 49759
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
35 92778 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA | | - 26510 | RS 7,50 | R 9,29 | RS 2.462,82
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.6 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO (compoud) KG 2,00 | RS 39,07 [ RS 48,41 | RS 96,82
17 96535 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. | 2820 | RS 8929 | RS 11063 | RS 3.118,77
AF_06/2017
28 92413 |MONTAGEM E DESMONTAGZEM’DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS "2 57,26 | RS 6411 | RS 7943 | RS 454816
SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
39 ogs3g | ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 "2 5294 | RS 4392 | RS 5442 | RS 2.880,99
UTILIZACOES (Vigas e Cintas)
3.10 93382 [REATERRO MANUAL DE SOLO M3 27,00 [ RS 21,05 [ R$ 26,08 [ RS 704,16
4 PAREDES/PAINEIS 6.565,23 |
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
4.1 87503  [PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 48,86 | RS 54,82 [ R$ 67,92 | RS 3.318,57
BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
4.2 87457  [LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 34,55 | R$ 75,84 [ R$ 93,97 | RS 3.246,66
AF_06/2014
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.355,76 |




EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

5.1 87792 M2 115,65 | R$ 24,69 | RS 30,59 | R$ 3.537,73
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
52 g7g79 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | 226,60 | RS 2,01 | RS 361 | R 818,03
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
6 PINTURA 4.328,02 |
6.1 88485  [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014 M2 115,65 | RS 1,78 | RS 2,21 [ RS 255,59
6.2 88489  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 259,70 | RS 10,48 | RS 12,98 [ RS 3.370,91
6.3 | 42780 (D) [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA M2 144,05 | R$ 3,93 [ RS 4,87 [ RS 701,52
7 FOSSA SEPTICA 4.648,20 |
71 94970 KSNOC;;%?GFCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. | . 120 | R¢ 287,36 | RS 356,04 | R 42725
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES
7.2 87479  [COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 17,42 | RS 47,97 | RS 59,43 | RS 1.035,27
AF_06/2014
73 977g5 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ‘G 22,22 | RS 850 | RS 10,53 | r 233,98
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
74 87797 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA "2 18,20 | Re 24,69 | RS 30,58 | R 556,74
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
7.5 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 17,15 [ RS 45,00 [ RS 55,76 | RS 956,47
7.6 4723 |PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,08 | RS 65,46 | RS 81,10 | RS 87,59
7.7 83669 |[FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 M2 5,00 | RS 6,38 | RS 7,90 | RS 39,50
7.8 83651  |TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 5,00 | RS 26,85 | RS 33,27 [ RS 166,35
7.9 9836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 21,50 [ RS 7,50 [ RS 9,29 [ RS 199,74
7.10 20065  [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2,40 [ RS 17,79 [ R$ 22,04 [ RS 52,90
711 80476 |!OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UM 500 | RS 15,85 | s 19,64 | RS 08,20
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
7.12 7091  |TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL uMm 1,00 [ RS 9,17 [ RS 11,36 [ RS 11,36
713 | 742021 |MJEPRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, | ) 10,85 | Rs 55,00 | RS 68,15 | RS 739,43
3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
7.14 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00 [ RS 35,06 | RS 43,44 | RS 43,44
8 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1.060,00 |
8.1 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,00 | RS 2,14 [ RS 2,65 | RS 1.060,00
TOTAL 54.936,99

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA / VALORES DE MERCADO

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto
Engenheiro Civil
CREA/SC 083727-8
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