
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.731,06           

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25                 247,50R$         306,65R$                            689,96R$                 

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
M2 6,00                 409,08R$         506,85R$                            3.041,10R$             

2 DEMOLIÇÕES 2.841,99           

2.1 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,00                 391,18R$         484,67R$                            1.938,68R$             

2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 16,20              45,00R$           55,76R$                               903,31R$                 

3 ESTRUTURA 27.406,72         

3.1 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 15,00              287,36R$         356,04R$                            5.340,60R$             

3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 131,01            11,50R$           14,25R$                               1.866,95R$             

3.3 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,68            9,81R$             12,15R$                               5.888,86R$             

3.4 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 48,64              8,26R$             10,23R$                               497,59R$                 

3.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 265,10            7,50R$             9,29R$                                 2.462,82R$             

3.6 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO (compoud) KG 2,00                 39,07R$           48,41R$                               96,82R$                   

3.7 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 28,20              89,29R$           110,63R$                            3.119,77R$             

3.8 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 57,26              64,11R$           79,43R$                               4.548,16R$             

3.9 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES (Vigas e Cintas)
M2 52,94              43,92R$           54,42R$                               2.880,99R$             

3.10 93382 REATERRO MANUAL DE SOLO M3 27,00              21,05R$           26,08R$                               704,16R$                 

4 PAREDES/PAINEIS 6.565,23           

4.1 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 48,86               R$           54,82 67,92R$                               3.318,57R$             

4.2 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 34,55               R$           75,84 93,97R$                               3.246,66R$             

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.355,76           
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5.1 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
M2 115,65            24,69R$           30,59R$                               3.537,73R$             

5.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 226,60            2,91R$             3,61R$                                 818,03R$                 

6 PINTURA 4.328,02           

6.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2          115,65 1,78R$             2,21R$                                 255,59R$                 

6.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2          259,70 10,48R$           12,98R$                               3.370,91R$             

6.3 42780 (D) LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA M2          144,05 3,93R$             4,87R$                                 701,52R$                 

7 FOSSA SÉPTICA 4.648,20           

7.1 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 1,20                 287,36R$         356,04R$                            427,25R$                 

7.2 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 17,42              47,97R$           59,43R$                               1.035,27R$             

7.3 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 22,22              8,50R$             10,53R$                               233,98R$                 

7.4 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 18,20              24,69R$           30,59R$                               556,74R$                 

7.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 17,15              45,00R$           55,76R$                               956,47R$                 

7.6 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,08                 65,46R$           81,10R$                               87,59R$                   

7.7 83669 FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 M2 5,00                 6,38R$             7,90R$                                 39,50R$                   

7.8 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. M 5,00                 26,85R$           33,27R$                               166,35R$                 

7.9 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 21,50              7,50R$             9,29R$                                 199,74R$                 

7.10 20065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 2,40                 17,79R$           22,04R$                               52,90R$                   

7.11 89476
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UM 5,00                 15,85R$           19,64R$                               98,20R$                   

7.12 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UM 1,00                 9,17R$             11,36R$                               11,36R$                   

7.13 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 

3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
M2 10,85              55,00R$           68,15R$                               739,43R$                 

7.14 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00                 35,06R$           43,44R$                               43,44R$                   

8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.060,00           

8.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,00            2,14R$             2,65R$                                 1.060,00R$             

TOTAL 54.936,99                

REFERENCIAL DE PREÇOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA / VALORES DE MERCADO
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