
ESTADO DE SANTA CATARINA DATA BASE SICRO/SC: OUT/2018

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DATA BASE SINAPI: MAI/2019

RUA URUSSANGA - 794,00 m DATA BASE CASAN: ABR/2016

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50                318,64             23,90% 986,98                    

1.2 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 5.518,17         0,34                 23,90% 2.317,63                 

1.3 SICRO/SC 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA - UTILIZAÇÃO 5 VEZES unid 30,00              5,88                 23,90% 218,70                    

1.4 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m 80,00              24,63               23,90% 2.441,60                 

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 5.964,91                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 432,50            5,29                 23,90% 2.832,88                 

2.2 SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO
m³ 432,50            5,16                 23,90% 2.763,68                 

2.3 SINAPI 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
m³ 1.113,17         1,49                 23,90% 2.059,36                 

2.4 SINAPI 74010

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.113,17         1,77                 23,90% 2.437,84                 

2.5 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,TOTAL 

TERRAPLENAGEM DMT ATÉ 30 KM
m³xkm 1.113,17         1,54                 23,90% 2.126,15                 

TOTAL TERRAPLENAGEM 12.219,91               

3 DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E  

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNICA AF_01/2015

m³ 1.004,74         11,35               23,90% 14.126,64               

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (INCLUSIVE AREIA)
m³xkm 1.387,16         1,54                 23,90% 2.649,48                 

3.3 COMP. PROP. 25.218 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=30cm m 133,00                              75,28 23,90% 12.404,91               

3.4 COMP. PROP. 25.219 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=40cm m 504,00                              95,04 23,90% 59.346,00               

3.5 COMP. PROP. 25.212 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBO DE PVC ESTRUTURADO (OU ADS), d=50cm m 155,00                            136,89 23,90% 26.289,55               

3.6 SICRO/SC 2003626 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS unid 42,00              694,03             23,90% 36.115,80               

3.7 SICRO/SC 804061 BOCA BSTC D = 0,40 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS unid 4,00                295,00             23,90% 1.462,04                 

3.8 COMP PRO. ref 79482 ATERRO (SEM AREIA) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ENVOLTÓRIA TUBO) m³ 236,23            18,52               23,90% 5.421,48                 

SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO m³ 236,23            55,00               12,00% 14.551,77               

3.9 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 657,95            14,17               23,90% 11.553,60               

TOTAL DRENAGEM 183.921,27             

QUANTIDADE
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4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 6.300,00         1,27                 23,90% 9.891,00                 

4.2 SINAPI 96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (17CM)
m³

938,09            87,52               
23,90% 101.726,48             

4.3
SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (13CM)
m³

717,36            
91,71               23,90% 81.513,62               

4.4 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ACIMA DE 30KM
m³xkm

49.663,53       
0,78                 23,90% 48.173,62               

4.4 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m³ 5.518,17         7,15                 23,90% 48.890,99               

4.5 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 5.518,17         1,88                 23,90% 12.857,34               

4.6 COMP PRO.

REF 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(SEM CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  - EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³

220,73            

77,48               23,90% 21.190,08               

SINAPI-I 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
T

563,92            
300,00             12,00% 189.477,12             

4.7
SINAPI 95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 

URBANA
m³xkm

11.036,50       
0,99                 23,90% 13.574,90               

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 527.295,15             

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 3.165,00         36,95               23,90% 144.893,70             

5.2 COMP. PROP. REMOÇÃO DE CERCAS (SEM REAPROVEITAMENTO) m 4,60                423,69             23,90% 2.414,77                 

5.3 SINAPI 74143/002
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17
m 220,00            53,62               23,90% 14.616,80               

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 161.925,27             

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SICRO/SC 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA L=12cm e=0,4mm m² 285,84            14,12               23,90% 4.999,34                 

6.2 SICRO/SC 5213404 PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA ACRÍLICA,  e=0,4mm m² 17,20              27,03               23,90% 576,03                    

6.3
SICRO/SC 5213444

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248m - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI
unid 1,00                174,04             23,90% 215,64                    

6.4
SICRO/SC 5213440

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI (R-19 e R-4B)
unid 6,00                165,37             23,90% 1.229,34                 

6.5 SICRO/SC 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-32B L=60cm unid 2,00                199,70             23,90% 494,86                    

6.6
SICRO/SC 5213855

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - R1 - lado de 0,248 m
unid 1,00                235,44             23,90% 291,71                    

6.7
SICRO/SC 5213851

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 m
unid 6,00                227,33             23,90% 1.689,96                 

6.8
SICRO/SC 5213863

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SURPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA L = 0,60 m
unid 2,00                276,54             23,90% 685,26                    

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA 10.182,14               

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 901.508,65             


