PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Servigos Publicos

% Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171

E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

ORCAMENTO fevereiro de 2019
Implantagdo Praca Loteamento Alexandre Ternes - Praga - Tijucas-SC

BDI = 23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: JANEIRO/2019 - DEINFRA/2018
ITEM| CODIGO |DESCRICAO UNID | QTIDADE VALOR TOTAL TOTAL+BDI
1 SERVICOS INICIAIS 6.440,95 |
1.1 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 | RS 313,17 | RS 626,34 | RS 776,04
1.2 73822/2 |LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 9.939,49 | RS 0,46 | RS 4.572,17 | RS 5.664,91
2 PAVIMENTAGAO 93.794,29 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2.1 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE M 910,00 | RS 32,91 RS 29.948,10 | RS  37.105,70
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
22 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X M2 1.006,00 | R 3694 | R 37.16164 | RS  46.043.27
36196 |10 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL ! ! " e
23 94991 EXECUCAO DE PASSNEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 750 RS 389,22 | RS 2.919.15 | RS 3.616.83
i CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 (E=8cm) M3 ! ! T T
24 | cp 1 PavoL ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO DE 45X45 COM PISO NATURAL E VERMELHO ALERTA E DIRECIONAL, RS 5.672.72 | RS 7.028.50
’ ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE REIA (1:3) M2 92,00 RS 61,66 T T
3 PAISAGISMO 48.836,03
3.1 98504  |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2.210,00 | RS 8,73| RS 19.293,30 | RS  23.904,40
3.2 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 110,00 | RS 35,06| RS 3.856,60 | RS 4.778,33
3.3 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H=*2* M UN 58,00 | RS 52,41| RS 3.039,78 | RS 3.766,29
3.4 10826 |MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAOQ, H= *50 A 70* CM UN 100,00 | RS 35,06| RS 3.506,00 | RS 4.343,93
3.5 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 144,00 | RS 67,50| RS 9.720,00 | RS  12.043,08
4 MOBILIARIO 10.148,28
4.1 Cotagio  |BANCO DE MADEIRA COM 150 CM, APOIO METALICO E ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA PADRAO PMT UN 9,00| RS 520,00 | RS 4.680,00 | RS 5.798,52
4.2 Cotagdo  |LIXEIRAS DE MADEIRA 42 X 120 COM APOIO METALICO PADRAO PMT UN 5,00| RS 380,00 | RS 1.900,00 | RS 2.354,10
4.3 Cotagio |CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA JARDIM EM CONCRETO 5 PECAS UN 3,00| RS 536,90 | RS 1.610,70 | RS 1.995,66
5 PERGOLA 7.841,77
5.1 20211 |VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 47,00| RS 36,15 | RS 1.699,05 | RS 2.105,12
5.2 35276  [PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 22,00( RS 155,80 | RS 3.427,60 | RS 4.246,80
5.3 94975 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 1,00 | RS 365,18 | RS 365,18 | RS 452,46
54 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. M2 040 | RS 22993 | RS 91,97 | Rs 11395
96529 |AF_06/2017 ! ! ! !
5.5 40905 |VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 38,28 | RS 19,47| RS 745,31 | RS 923,44
6 ILUMINAGCAO 60.631,87
6.1 Cotagdo  |LUMINARIA DE LED 55W PADRAO ADOTADO PELA PMT (JARDINS) UN 9,00 | RS 2.522,33 | RS 22.700,97 | R$  28.126,50
6.2 Cotagdo  |POSTE CONICO DE FIBRA 5 MTS UN 9,00 | RS 1.099,80 | RS 9.898,20 | RS  12.263,87
6.3 42883 POSTE 12M COM 3 REFLETORES 400 WATTS PARA QUADRA UN 4,00 | RS 3.078,94 | RS 12.315,76 | RS  15.259,23
64 39246 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO M 230,00 | RS 262 | RS 602,60 | RS 706,62
SUBTERRANEO (NBR 15715) ’ ’ ’ ’
6.5 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 13,00 | R$ 17,77 [ RS 231,01 | RS 286,22
6.6 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 80,00 | R3 269 | RS 215,20 | R3 266,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.7 91929 UN 500,00 | RS 4,05 | RS 2.025,00 | RS 2.508,98
AF_12/2015
6.8 Cotagdo | TUBO GALVANIZADO A FOGO 1 POLEGADA UN 1,00 [ R$ 147,00 | RS 147,00 | RS 182,13




6.9 Cotagdo  |LUVA DE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | R$ 10,20 | RS 10,20 [ R$ 12,64
6.10 Cotagdo  |CURVA DE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | R$ 23,70 | RS 23,70 | RS 29,36
6.11 Cotagdo  |CAPACETE 1 POLEGADA GALVANIZADA A FOGO UN 1,00 | R$ 3,80 [ RS 3,80 | RS 4,71
6.12 Cotagdo  |ASTE DE TERRA UN 1,00 | RS 29,00 | RS 29,00 | RS 35,93
6.13 | Cotagdo |GRAMPO PARA ASTE DE TERRA UN 1,00 | R$ 4,25 | RS 4,25 | RS 5,27
6.14 Cotagdo  |CINTA DE ALUMINIO UN 4,00 [ RS 2,75 | RS 11,00 | RS 13,63
6.15 Cotagdo  |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X90 PADRAO CELESC UN 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 427,46
6.16 74166/1  [CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 [ RS 186,72 | RS 373,44 | RS 462,69

7 BASE POSTES 7.829,30
7.1 11977 |CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 36,00 | RS 4,21| RS 151,56 | RS 187,78
7.2 94975  |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 15,00 | RS 365,18 | RS 5.477,70 | RS 6.786,87
7.3 96529  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. M2 3,00 [ RS 229,93 | RS 689,79 | RS 854,65

8 QUADRA 4.575,38
8.1 43870 REDE DE NYLON P/ PROTEGAO SEM ESTRUTURA M2 640,00 | RS 5,77| RS 3.692,80 | RS 4.575,38
TOTAL 193.783,59 240.097,87

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA /DNIT/ VALORES DE MERCADO

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC - Setembro/2019

Fabio Coelho CAU 39336-3



