
SINAPI : NOV/2020 DATA 18/01/2021

SICRO: JULHO/2020

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SICRO/SC 5213419 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00                 356,06             23,90% 1.323,48          

1.2 SINAPI 99064 Locação de pavimentação AF_10/2018 m² 1.694,74          0,35                 23,90% 728,74             

1.3 SINAPI 97053 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone m 140,00             11,34               23,90% 1.967,00          

TOTAL DOS SERVIÇOS INICIAIS 4.019,22          

2 TERRAPLENAGEM

2.1 SICRO/SC 1600441 Remoção de lajotas/paralelepípedos, inclusive carga e transporte m² 1.164,74          13,61               23,90% 19.637,52        

2.2 SINAPI 101237

Escavação vertical a céul aberto, em obras de infraestrutura, incluindo, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria 

com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,80 m³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes de 14 m³,  DMT de 4 km e 

velocidade média de 22km/h 

m³ 314,48             13,49               23,90% 5.254,96          

TOTAL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 24.892,47        

3 DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (media entre montante e jusante uma composição por trecho), com 

escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais de alto nível de interferencia
m³ 205,00             10,55               23,90% 2.679,35          

3.2 comp. Própria 25218 Fornecimento e implantação de tubo de PVC estruturado para drengem 30 cm m 49,00               128,74             23,90% 7.815,99          

3.3 comp. Própria 25219 Fornecimento e implantação de tubo de PVC estruturado para drengem 40 cm m 130,00             162,94             23,90% 26.244,40        

3,4 SINAPI 97953 Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5X1X1 m unid 6,00                 1.016,93          23,90% 7.559,88          

3.5 SINAPI 83659
Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 

10cm e tampa em concreto armado
m 7,00                 944,63             23,90% 8.192,80          

4,4 SINAPI 101618 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de areaia , lançamento manual m³ 26,85               192,49             23,90% 6.403,73          

3.6 SINAPI 96386 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arnenoso - exclusie solo, escavação, carga e transporte m³ 154,24             4,80                 23,90% 917,73             

3.7 SINAPI 368 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 154,24             76,93               23,90% 14.702,16        

3.8 SINAPI 93590 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km m³xkm 2.313,60          0,54                 23,90% 1.550,11          

TOTAL DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 76.066,14        

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.164,74          1,49                 23,90% 2.154,77          

4.2 SINAPI 96396
Execução e compactação de base ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e 

transprote
m³ 174,71             117,03             23,90% 25.333,10        

4.3 SINAPI 96400 Execução e compactação de base ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transprote m³ 174,71             108,31             23,90% 23.446,22        

4.4 SINAPI 93590 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km m³xkm 10.482,66        0,54                 23,90% 7.023,38          

4.5 SINAPI 96401 Execução de imprimação com asflato diluido CM-30 m² 1.164,74          6,63                 23,90% 9.562,52          

4.6 SINAPI 96402 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 1.164,74          1,76                 23,90% 2.539,13          

4.7 SINAPI 95995 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transprote m³ 58,24               914,20             23,90% 65.964,47        

4.8 SINAPI 93590 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km m³xkm 1.747,11          0,54                 23,90% 1.170,56          

TOTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO AFÁLTICA 137.194,14      

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 comp. Própria 25214 Corte de asfalto com disco m 280,00             10,62               23,90% 3.684,80          

5.2 SINAPI 94274

Assentamento de guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 

cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso Viário) m 60,00               40,77               23,90% 3.030,60          

5.3
SINAPI 94273

Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 

cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso Viário)
m 220,00             37,09               23,90% 10.109,00        

5.4 SICRO/SC 1600436 Demolição de concreto simples para execução de passeios (meio fios e passeios existentes) m³ 28,02               309,86             23,90% 10.757,44        

5.5 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5cm m³ 26,50               110,56             23,90% 3.629,97          

5.6 SINAPI 94991
Execução de passeio (calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 

não armado
m³ 31,80               512,18             23,90% 20.179,96        

5.7 SINAPI 101018 Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional e alerta 45x45x2,5cm m² 126,00             128,58             23,90% 20.073,06        
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TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 71.464,83        

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SICRO/SC 5213400 Pintura de sinalização com tinta acrílica na cor amarela e branca l=12cm e=4mm m² 50,40               17,43               23,90% 1.088,64          

6.2 SICRO/SC 5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI unid 2,00                 1.156,18          23,90% 2.865,02          

6.3 SICRO/SC 5213851 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m unid 2,00                 225,77             23,90% 559,46             

6.4 SICRO/SC 5213444 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI unid 2,00                 162,13             23,90% 401,76             

6.5 SICRO/SC 5213855 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m unid 2,00                 242,19             23,90% 600,14             

TOTAL DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.515,02          

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 319.151,83      
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