
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      782,80 

1.1 4813 SINAPI-I PLACA DE OBRA  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,5* M M²                  3,00        200,00 23,9%                             743,40 

1.2 5213835 SICRO
CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃI E 
RETIRADA

un                10,00            0,62 23,9%                                 7,68 

1.3 5213842 SICRO FITA ZEBRADA - DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO M              160,00            0,16 23,9%                               31,72 

2 TERRAPLANAGEM                        11.656,05 

2.1 1600441 SICRO REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS (COM REAPROVEITAMENTO) M²              125,00          13,74 23,9%                          2.127,98 

2.2 5502836 SICRO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORA NA DISTÂNCIA 
DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 m³

M³              975,00            4,68 23,9%                          5.653,56 

2.3 Comp. Prop. SINAPI REMOÇÃO DE MASSA ASFALTICA m²              125,00            7,02 23,9%                          1.087,22 

2.4
95877

SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ATERRO

m³xkm              937,50            1,09 23,9%                          1.266,10 

2.5
95878

SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, BOTA FORA TRANSPORTE

m³xkm              975,00            1,09 23,9%                          1.316,75 

2.6 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO - PREPARO DE FUNDO DE VALA m²              250,00            0,66 23,9%                             204,44 

3 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO  R$                 60.023,60 

3.1 050201 CASAN ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS - PRANCHA M²                50,00          66,53 23,9%                          4.121,53 
3.2 060102 CASAN CONJUNTO MOTO BOMBA para rebaixamento lençol freático, sucção até 10,0 m h              120,00            6,76 23,9%                          1.005,08 

3.3 060201 CASAN
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - LENCOL 
FREATICO

un                10,00     2.878,96 23,9%                        35.670,31 

3.4 060202 CASAN OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia                30,00        441,23 23,9%                        16.400,52 
3.5 060205 CASAN PONTEIRA FILTRANTE un                25,00          91,24 23,9%                          2.826,16 
4 TROCA DE DISPOSITIVO  R$               106.840,10 

3.5 2003682 SICRO POÇO DE VISITA - COMPLETO INCLUSO TAMPÃO DE FERRO un                10,00     1.939,95 23,9%                        24.035,98 

ITEM REF. DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
BDI (%)  PREÇO DO SERVIÇO CÓDIGO

LOCALIZAÇÃO:

DATA REFERENCIA:

Em diversos pontos da cidade conforme memorial descritivo

Março de 2021 (SINAPI), CASAN/2021 e Outubro de 2020 (SICRO)

MUNICÍPIO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Tijucas - SC

Projeto de Recuperação e Substituição de Poços de Visita para rede coletora de EsgotoPROJETO:



3.6 93369 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³              937,50            8,01 23,9%                          9.304,12 

3.7 368 SINAPI-I
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³              937,50          70,00 12,0%                        73.500,00 

5 PAVIMENTAÇÃO  R$                 22.963,63 

5.1 101850 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO 
APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

m²              125,00          45,59 23,9%                          7.060,75 

5.2 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m²              125,00            0,66 23,9%                             102,22 

5.3 96400 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME 
SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

m³
18,75            99,98       

23,9%                          2.322,66 

5.4 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m³
18,75            

113,05     23,9%                          2.626,29 

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 PARA BASE m³xkm 1.125,00       1,40         23,9%                          1.951,43 
5.5 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m²              125,00            6,60 23,9%                          1.022,18 
5.6 96402 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m²              125,00            1,85 23,9%                             286,52 

5.7 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³                  6,25        910,35 23,9%                          7.049,52 

5.8
95875

SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

m³xkm              312,50            1,40 23,9%                             542,06 

                     202.266,17 

DATA: NOME:      

Nº CREA / CAU:      
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Paula Cristina Nascimento Martins

157496-1
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