PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171

ORCAMENTO REFORMA MAUSOLEU GALLOTTI

ITEM SINAPI SERVICO UNID. [ QUANT. PSEIC':I'O BDI UNITARIO ¢/ BDI TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.383,11
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 5
1.1 4813 X 1.125% M m 2,00( RS 200,00 | 23,90%| RS 247,80 | RS 495,60
1.2 97631 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 31,00 RS 2,41 | 23,90%| RS 2,99 | RS 92,69
DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3 97633 AF 12/2017 M2 39,00| RS 16,45 | 23,90%| RS 20,38 | RS 794,82
2 Estrutura R$ 15.955,40
2.1 Servicos Iniciais
2.11 97629 DEMOLI(;AO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 8,22| RS 93,57 | 23,90%| RS 115,93 | RS 953,18
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 105| RS 436,60 | 23,90%| RS 540,95 | RS £68.00
97626 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 ! ! it ! !
2.2 VIGA DE CONCRETO ARMADO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
2.21 M2 14,01 | RS$ 272,57 | 23,90%| RS 337,71 | RS 4.731,32

92446 |MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
2.22 UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 42,20 | RS 13,26 | 23,90%| RS 16,43 | RS 693,35
92777 |AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

223 1 92775 |uma EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG | 16,60 | R3 15,47 | 23,90% R> 1917 B> 318,22
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
2.24 DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, M3 | 1,50 | R$401,05 | 23,90%| RS 496,90 [ R$ 745,35
92726 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
2.3 LAJE NERVURADA H12
2.31 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, 8,22 | R$ 89,92 | 23,90%| RS 111,41 | RS 916,01

92508 |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGCOES. AF_12/2015| M2

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 (REFORCO A CADA 50
2.32 92273 |cm) M 110,60 [ RS 9,21 | 23,90%| RS 11,41 | RS 1.261,95




2.33 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 94,43 | RS 10,88 | 23,90%| RS 13,48 | RS 1.272,92
92787 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015| KG
2.34 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 58,94 | RS 12,16 | 23,90%| RS 15,07 | RS 888,23
92786 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
2.35 Cotacdo |EPS 12x40x40 para Laje Nervurada UNi | 150,00 | RS 4,50 | 23,90%| RS 5,58 | RS 837,00
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
2.36 92783 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. KG 36,17 | RS 15,24 123,90%| R3 18,88 | R 682,89
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
2.37 DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, 4,20 RS 401,05 | 23,90%| RS 496,90 | RS 2.086,98
92726 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3
3 COMPLEMENTARES R$ 11.114,84
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
3.1 87700 [BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 41,00| RS 40,30 | 23,90%| RS 49,93 | RS 2.047,13
AF_06/2014 M2
3.2 98546 IMPERMEABILIZA(;Z\O DE SL{PERFI’CIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 41.00 RS 71.50| 23,90%| RS 8859 | RS 3.632,19
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 ! ! ! ’ ’
33 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA 31.00 RS 5,59| 23.90%]| RS 6.93 | RS 214 83
’ INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 ! ! ! ’ ’
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
3.4 90406 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 31,00 RS 35,06| 23,90%| RS 43,44 | RS 1.346,64
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2
3.5 88484 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 31,00 RS 2,33| 23,90%| RS 2,89 | RS 89,59
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
3.6 88489 AF_06/2014 M2 219,50 RS 12,00| 23,90%| RS 14,87 | RS 3.263,97
3.7 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS M2 31,00 RS 13,55| 23,90%| RS 16,79 | RS 520,49
3.8 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 10,05 RS 18,91 23,90%| RS 23,43 | RS 235,52
3.9 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3 X 80.42 RS 1.71| 23,.90%] RS 212 | RS 170.48
30 KM (UNIDADE: M3XKM). (dmt MEDIA DE 8 KM) KM ! ! ! ’ ’
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: Maio/2020 TOTAL R$ 28.453,35
Outubro de 2020

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto
Engenheiro Civil - CREA/SC 083727-8




