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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO
GRANF-SIN-

011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20M X 2,40M (REF. 74209 SINAPI) UND 0,00 736,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 28,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 17,61

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 0,00 302,90

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 0,00 4,90

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 
X 1,125* M M2    2,88 0,00 225,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 0,00 18,82

COMPOSIÇÃO
GRANF-ADM-

001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 0,00 8.761,90
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 0,00 22,22
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 0,00 9,77
SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 0,00 18,78
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 0,00 111,25

SINAPI-I 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H     100 0,00 26,01

COMPOSIÇÃO
GRANF-CL-

001 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 0,00 1.107,23

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,39 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,19

SINAPI 101621
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,1 0,00 193,22

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,96 0,00 17,46

SINAPI 87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 4,8 0,00 96,48

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,099 0,00 552,39

SINAPI 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 M3 0,48 0,00 342,37

SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 0,54 0,00 8,61

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,7 0,00 8,13

COMPOSIÇÃO
GRANF-SIN-

001
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE 
LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00 571,02

SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017 M3 0,05 0,00 517,49

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,591 0,00 519,75

SINAPI-I 396
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE 
FIXACAO UN    2 0,00 1,60

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M     3 0,00 78,26

COMPOSIÇÃO
GRANF-CS-

007 CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm UND 0,00 865,73

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,39 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,19

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,54 0,00 17,46

SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,3 0,00 11,96

SINAPI 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,099 0,00 439,34

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 2,35 0,00 5,33

SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 0,54 0,00 14,92

SINAPI 87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 4,94 0,00 102,55

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     5 0,00 8,13

COMPOSIÇÃO
GRANF-CS-

008 CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 50cm UND 0,00 1.003,55

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,43 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 28,19

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,37 0,00 17,46

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,3 0,00 11,96

SINAPI 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,12 0,00 439,34

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 3,12 0,00 5,33

SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 0,72 0,00 14,92

SINAPI 87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 5,72 0,00 102,55

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     5,9 0,00 8,13

COMPOSIÇÃO
GRANF-CS-

009 CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60cm UND 0,00 1.161,20

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,55 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 0,00 28,19

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,07 0,00 17,46

SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,3 0,00 11,96

SINAPI 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,16 0,00 439,34

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 3,7 0,00 5,33

SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 0,85 0,00 14,92

SINAPI 87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 6,47 0,00 102,55

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     5,9 0,00 8,13

Data
06/07/2021

VINICIUS FELLER
147.982-3

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,73%
BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: VINICIUS FELLER

CREA/CAU: 147.982-3

ART/RRT: 7858851-7

0 909215/2020 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA GERAL CAMPO NOVO / PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

TIJUCAS/SC terça-feira, 6 de julho de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
909215/2020 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-21 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

242.697,08 
1. SINAPI ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - - BDI 1 - 242.697,08 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 11.466,93 RA

1.1.1. Composição GRANF-ADM-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00              8.761,90 BDI 1 10.578,24 10.578,24 RA

1.1.2. Composição GRANF-SIN-011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20M X 2,40M (REF. 74209 SINAPI) UND 1,00                 736,10 BDI 1 888,69 888,69 RA

1.2. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                        -   BDI 1 - 70.469,63 RA

1.2.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 524,51                     5,33 BDI 1 6,43 3.372,60 RA

1.2.2. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 8,33                 176,56 BDI 1 213,16 1.775,62 RA

1.2.3. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 96,00                   40,34 BDI 1 48,70 4.675,20 RA

1.2.4. SINAPI-I 37451
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     96,00                   34,86 BDI 1 42,09 4.040,64 RA

1.2.5. SINAPI 92810

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 74,00                   49,12 BDI 1 59,30 4.388,20 RA

1.2.6. SINAPI-I 37452
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

M     74,00                   50,67 BDI 1 61,17 4.526,58 RA

1.2.7. SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 152,00                   58,56 BDI 1 70,70 10.746,40 RA

1.2.8. SINAPI-I 37453
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M     152,00                   58,35 BDI 1 70,45 10.708,40 RA

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESTRADA GERAL CAMPO NOVO

FLORIANOPOLIS TIJUCAS/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
909215/2020 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-21 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

242.697,08 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESTRADA GERAL CAMPO NOVO

FLORIANOPOLIS TIJUCAS/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.2.9. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 454,98                   14,92 BDI 1 18,01 8.194,19 RA

1.2.10. Composição GRANF-CL-001 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 1,00              1.107,23 BDI 1 1.336,76 1.336,76 RA

1.2.11. SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 5,00              1.020,76 BDI 1 1.232,36 6.161,80 RA

1.2.12. Composição GRANF-CS-007
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 40cm

UND 2,00                 865,73 BDI 1 1.045,20 2.090,40 RA

1.2.13. Composição GRANF-CS-008
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 50cm

UND 2,00              1.003,55 BDI 1 1.211,59 2.423,18 RA

1.2.14. Composição GRANF-CS-009
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 60cm

UND 3,00              1.161,20 BDI 1 1.401,92 4.205,76 RA

1.2.15. SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO 
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE.

UN 1,00              1.510,73 BDI 1 1.823,90 1.823,90 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 160.071,13 RA

1.3.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.933,00                     0,75 BDI 1 0,91 1.759,03 RA

1.3.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 574,00                   39,16 BDI 1 47,28 27.138,72 RA

1.3.3. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.933,00                   56,21 BDI 1 67,86 131.173,38 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 689,39 RA

1.4.1. Composição GRANF-SIN-001
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA 
REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00                 571,02 BDI 1 689,39 689,39 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
909215/2020 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-21 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

242.697,08 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESTRADA GERAL CAMPO NOVO

FLORIANOPOLIS TIJUCAS/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7858851-7
terça-feira, 6 de julho de 2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TIJUCAS/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

 -
 

E
S

T
. 

0
 A

 5

F
R

E
N

T
E

 0
2

 -
 

5
 A

 1
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 121.312,35 110.806,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00 ADMNISTRAÇÃO DA OBRA 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.1.2.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 1,20M X 2,40M (REF. 74209 
SINAPI)

UND 1,00 1 UNIDADE PARA O CONVÊNIO 2.PLACA DE OBRA
.
PLACA DE OBRA 1,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 524,51 
MÉDIA DE ESCAV. A JUSANTE E 
MONTANTE * COMPRIMENTO * 
LARGURA DO TUBO

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

302,10 222,41 

1.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 8,33 
COMPRIMENTO * 5CM 
ESPESSURA * DIAMETRO DO 
TUBO

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

4,00 4,33 

1.2.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 96,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

40,00 56,00 

1.2.4.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     96,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

40,00 56,00 

1.2.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 74,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

74,00 

1.2.6.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

M     74,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

74,00 

1.2.7.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 152,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

107,00 45,00 

1.2.8.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M     152,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

107,00 45,00 

1.2.9.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 454,98 VOLUME ESCAVADO - VOLUME 
DOS TUBOS

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

264,83 190,15 

1.2.10. CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 1,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E 
CL

1,00 

1.2.11.
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 
X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 5,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
CAIXAS DE CAPTAÇÃO 2,00 3,00 

1.2.12.
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 40cm

UND 2,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
CAIXAS DE CAPTAÇÃO 2,00 

1.2.13.
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 50cm

UND 2,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
CAIXAS DE CAPTAÇÃO 2,00 

1.2.14.
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 60cm

UND 3,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
CAIXAS DE CAPTAÇÃO 2,00 1,00 

1.2.15.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO 
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE.

UN 1,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 5.BOCA DE BUEIRO 

.

BOCA DE BUEIRO 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.933,00 ÁREA DE PAVIMENTO 
RETIRADO DO CAD

7.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.023,00 910,00 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 574,00 COMPRIMENTO DE MEIO FIO 
RETIRADO DO CAD

6.MEIO FIO

.

MEIO FIO 294,00 280,00 

1.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.933,00 ÁREA DE PAVIMENTO 
RETIRADO DO CAD

7.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.023,00 910,00 

1.4. SINALIZAÇÃO - .

1.4.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA 
REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 VIDE PROJETO 8.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 

.

TIJUCAS/SC
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: VINICIUS FELLER Nome: VINICIUS FELLER
terça-feira, 6 de julho de 2021 CREA/CAU: 147.982-3 CREA/CAU: 147.982-3
Data ART/RRT: 7858851-7 ART/RRT: 7858851-7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRADA GERAL CAMPO NOVO 909215/2020 0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 10.578,24                                
2 888,69                                     
3 53.764,59                                
4 14.881,14                                
5 1.823,90                                  
6 27.138,72                                
7 132.932,41                              
8 689,39                                     SINALIZAÇÃO

Administração Local
PLACA DE OBRA
ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

PAVIMENTAÇÃO

Definir Manualmente

Título do Evento

CAIXAS DE CAPTAÇÃO

MEIO FIO
BOCA DE BUEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
909215/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. ESTRADA GERAL CAMPO NOVO  242.697,08 % Período: 23,55% 43,49% 32,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA  11.466,93 % Período: 29,47% 40,12% 30,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  70.469,63 % Período: 76,29% 23,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  160.071,13 % Período: 0,00% 52,63% 47,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  689,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,55% 43,49% 32,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.239,57 103.887,31 78.729,12 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 904,40 1.670,62 1.266,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 57.143,97 105.557,94 79.995,17 - - - - - - - - - 

%: 23,55% 67,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.239,57 160.126,88 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 904,40 2.575,02 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 3.841,08 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.143,97 162.701,91 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 242.697,08 

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7858851-7

0

Total:    R$ 242.697,08

Item Descrição

terça-feira, 6 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE TIJUCAS ESTRADA GERAL CAMPO NOVO

TIJUCAS/SC
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FR
EN

TE
 0

1 
- 

ES
T.

 0
 A

 5

FR
EN

TE
 0

2 
- 5

 
A 

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 PLACA DE OBRA 1
F 3 ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL 1 1
F 4 CAIXAS DE CAPTAÇÃO 2 2
F 5 BOCA DE BUEIRO 2
F 6 MEIO FIO 2 3
F 7 PAVIMENTAÇÃO 2 3
F 8 SINALIZAÇÃO 3

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
909215/2020

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 238.856,00 3.841,08 242.697,08

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias ESTRADA GERAL CAMPO NOVO Em Análise 1.933,00        m² LOTE 1 238.856,00 3.841,08  - 242.697,08
238.856,00 3.841,08  - 242.697,08

( 98,42% ) ( 1,58% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ELÓI MARIANO ROCHA
Cargo: PREFEITO

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS TIJUCAS/SC

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

ESTRADA GERAL CAMPO NOVO

terça-feira, 6 de julho de 2021

TIJUCAS/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PMv3.0.4 1 / 1





 

SEDE PRÓPRIA: Rua Cândido Ramos, 250- Capoeiras- Florianópolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E 

CUSTOS 

 

A Prefeitura Municipal de Tijucas/SC vem através do seu responsável técnico do Projeto e 

Orçamento da Pavimentação, drenagem e sinalização da Estrada Campo Novo, o Engenheiro Civil 

Vinícius Feller com registro no CREA/SC de n° 147.982-3, declarar para os devidos fins, que existe 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os quantitativos dos 

projetos de engenharia e os custos do SINAPI conforme Anotação de Responsabilidade técnica anexa. 

Declaro ainda que as composições com custo Atribuído a São Paulo (AS) são condizentes com a 

realidade do município de Tijucas/SC. 

 

 

 

 

 

 

Vinícius Feller 

Engenheiro Civil 

CREA/SC 147.982-3 



 

SEDE PRÓPRIA: Rua Cândido Ramos, 250- Capoeiras- Florianópolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br 

LISTA DE ACESSIBILIDADE 

Anexo I à Instrução Normativa MPOG n°2, de 09/10/2017 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

OBJETO ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NÃO SE APLICA 

ROTA 
ACESSÍVEL 

1 
Há indicação em projeto do traçado da rota 
acessível na área de intervenção? 

  x 

CALÇADAS 

2 
As calçadas novas ou reformadas 
possuem faixa livre com largura mínima de 
1,20m? 

  x 

3 As faixas livres não possuem obstáculos?   x 

4 
As calçadas novas ou reformadas 
possuem faixa de serviço com largura 
mínima de 0,70m? 

   x 

5 
Em casos de calçadas novas ou 
reformadas com largura superior a 2,0m, 
há faixa de acesso? 

   x 

6 
A faixa livre possui 2,10m de altura livre 
nas calçadas novas ou reformadas? 

   x 

7 
A sinalização suspensa está instalada 
acima de 2,10m do piso nas calçadas 
novas ou reformadas? 

   x 

8 
A faixa livre ou passeio das calçadas novas 
ou reformadas possui inclinação 
transversal de até 3%?? 

   x 

9 

Nas calçadas novas ou reformadas há 
sinalização tátil direcional quando da 
ausência ou descontinuidade de linha-guia 
identificável? 

   x 

10 
A sinalização visual possui contraste de 
luminância, em condições secas e 
molhadas nas calçadas novas? 

   x 

11 

Há sinalização tátil ou piso tátil para 
informar a existencia de: desníveis, objetos 
suspensos, equipamentos, mudança de 
direção, travessia de pedestre, início e 
término de rampas e escadas, 
rebaixamentos de guia nas calçadas novas 
ou reformadas? 

  x 

12 

A faixa livre das calçadas novas ou 
reformadas possui piso com superfície 
regular, firme, estável, não trepidante e anti 
derrapantem sob condição seca ou 
molhada? 

  x 

13 
O acesso de veículos aos lotes cria 
degraus ou desníveis na faixa livre nas 
calçadas novas ou reformadas? 

  x 

14 

Os rebaixamentos de calçadas ou faixas 
elevadas para a travessia das vias 
constantes da intervenção estão na direção 
do fluxo da travessia de pedestres em 
calçadas novas ou reformadas 

  x 
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15 

Os rebaixamentos de calçadas possuem 
inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e central) ou igual ou 
inferior a 5% para rebaixamento total (nas 
rampas laterais) em calçadas novas? 

  x 

16 
Os rebaixamentos de calçadas possuem 
rampa central com largura mínima de 
1,50m em calçadas novas ou reformadas 

  x 

17 

Os rebaixamentos das calçadas são feitos 
de forma a não reduzir a largura da faixa 
livre ou passeio em medida inferior a 
1,20m em calçadas novas ou reformadas 

  x 

18 

Há desnível entre o término do 
rebaixamento da calçada e o leito 
carroçável em calçadas novas ou 
reformadas 

  x 

19 
Há rebaixamento do canteiro divisor de 
pistas, com largura igual à da faixa de 
travessia? 

   x 

20 
Os semáforos para pedestres possuem 
dispositvos sincronizados com sinais 
visuais e sonoros? 

   x 

21 
Os semáforos, se acionados manualmente, 
possuem comando com altura entre 0,80m 
e 1,20m do piso? 

   
 
x 

 
 
Os demais itens desta lista não abrangem o projeto em questão. 
 
Florianópolis, 06/07/2021. 
 
 
 
 
 

 
VINÍCIUS FELLER 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 147.982-3 
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DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

 
Anexo II à Instrução Normativa MPOG n°2, de 09/10/2017 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 

Eu, VINÍCIUS FELLER– CREA/SC 147.982-3, DECLARO, na qualidade de representante da Associação 

dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, inscrita no CNPJ 75.846.873/0001-19, Responsável 

Técnico pelo projeto de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA CAMPO 

NOVO, no Município de TIJUCAS,  para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa MPOG n°2, 

de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram 

atendidos os itens de acessibilidade constantes na Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 

 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e a extensão desta 

declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. 

 

Florianópolis, 06/07/2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINÍCIUS FELLER 
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 147.982-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELOI MARIANO ROCHA 
Prefeito de TIJUCAS/SC 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE SINALIZAÇÃO 

 

 

Eu, VINÍCIUS FELLER, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/SC 147.982-3, autor do projeto de Sinalização 

Viária cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA CAMPO NOVO, declara que o 

projeto de sinalização viária horizontal e vertical foi elaborado de acordo com os manuais, “Sinalização 

Vertical de Regulamentação” – Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 

180 de 26/08/2005, e “Sinalização Horizontal” – Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio 

da Resolução nº 236 de 11/05/2007, e estão de acordo com as Normas Brasileira de Regulamentação 

(NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tratam do assunto. 

  

 

Florianópolis, 06/07/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS FELLER 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/SC 147.982-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


