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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO
GRANF-CL-

001 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 0,00 1.107,23

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,39 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,19

SINAPI 101621
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,1 0,00 193,22

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,96 0,00 17,46

SINAPI 87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 4,8 0,00 96,48

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,099 0,00 552,39

SINAPI 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 M3 0,48 0,00 342,37

SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 0,54 0,00 8,61

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,7 0,00 8,13

COMPOSIÇÃO
GRANF-CS-

007 CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm UND 0,00 865,73

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,39 0,00 359,09

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,19

SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,54 0,00 17,46

SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,3 0,00 11,96

SINAPI 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,099 0,00 439,34

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 2,35 0,00 5,33

SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 0,54 0,00 14,92

SINAPI 87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 4,94 0,00 102,55

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     5 0,00 8,13

Data

COMPOSIÇÕES

06/07/2021
VINICIUS FELLER

147.982-3
Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,73%
BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: VINICIUS FELLER

CREA/CAU: 147.982-3

ART/RRT: 7823085-6

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

TIJUCAS/SC terça-feira, 6 de julho de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2 / PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 PRÓPRIOS MUNICÍPIO DE TIJUCAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
PRÓPRIOS MUNICÍPIO DE TIJUCAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-21 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

118.628,47 
1. SINAPI ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2 - - BDI 1 - 118.628,47 RA
1.1. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                        -   BDI 1 - 26.231,46 RA

1.1.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 144,00                     5,33 BDI 1 6,43 925,92 RA

1.1.2. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 2,40                 176,56 BDI 1 213,16 511,58 RA

1.1.3. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 120,00                   40,34 BDI 1 48,70 5.844,00 RA

1.1.4. SINAPI-I 37451
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     120,00                   34,86 BDI 1 42,09 5.050,80 RA

1.1.5. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 128,90                   14,92 BDI 1 18,01 2.321,49 RA

1.1.6. Composição GRANF-CL-001 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 1,00              1.107,23 BDI 1 1.336,76 1.336,76 RA

1.1.7. SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 4,00              1.020,76 BDI 1 1.232,36 4.929,44 RA

1.1.8. Composição GRANF-CS-007
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 40cm

UND 4,00                 865,73 BDI 1 1.045,20 4.180,80 RA

1.1.9. SINAPI 73856/1
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 
INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 1,00                 936,53 BDI 1 1.130,67 1.130,67 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 92.397,01 RA

1.2.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.105,00                     0,75 BDI 1 0,91 1.005,55 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2

FLORIANOPOLIS TIJUCAS/SC

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
PRÓPRIOS MUNICÍPIO DE TIJUCAS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-21 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

118.628,47 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2

FLORIANOPOLIS TIJUCAS/SC

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

1.2.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 347,00                   39,16 BDI 1 47,28 16.406,16 RA

1.2.3. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.105,00                   56,21 BDI 1 67,86 74.985,30 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7823085-6
terça-feira, 6 de julho de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TIJUCAS/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 2
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

. N
º 
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0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 118.628,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2 - .
1.1. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 144,00 
MÉDIA DE ESCAV. A JUSANTE E 
MONTANTE * COMPRIMENTO * 
LARGURA DO TUBO

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

DRENAGEM PLUVIAL 144,00 222,41 

1.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 2,40 
COMPRIMENTO * 5CM 
ESPESSURA * DIAMETRO DO 
TUBO

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
DRENAGEM PLUVIAL 2,40 4,33 

1.1.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 120,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

DRENAGEM PLUVIAL 120,00 56,00 

1.1.4.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     120,00 VIDE TABELA DE 
QUANTIDADES

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
DRENAGEM PLUVIAL 120,00 56,00 

1.1.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 128,90 VOLUME ESCAVADO - VOLUME 
DOS TUBOS

3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL

.

DRENAGEM PLUVIAL 128,90 190,15 

1.1.6. CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM UND 1,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 3.ESCAVAÇÕES,  TUBULAÇÕES E CL
.
DRENAGEM PLUVIAL 1,00 1,00 

1.1.7.
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 
X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 4,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
DRENAGEM PLUVIAL 4,00 3,00 

1.1.8.
CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS 
DE 40cm

UND 4,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 4.CAIXAS DE CAPTAÇÃO
.
DRENAGEM PLUVIAL 4,00 

1.1.9.
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 1,00 VIDE PROJETO DE DRENAGEM 5.BOCA DE BUEIRO 

.

DRENAGEM PLUVIAL 1,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - .

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.105,00 ÁREA DE PAVIMENTO 
RETIRADO DO CAD

7.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.105,00 910,00 

1.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 347,00 COMPRIMENTO DE MEIO FIO 
RETIRADO DO CAD

6.MEIO FIO

.

PAVIMENTAÇÃO 347,00 280,00 

1.2.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.105,00 ÁREA DE PAVIMENTO 
RETIRADO DO CAD

7.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.105,00 910,00 

.

TIJUCAS/SC
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: VINICIUS FELLER Nome: VINICIUS FELLER
terça-feira, 6 de julho de 2021 CREA/CAU: 147.982-3 CREA/CAU: 147.982-3
Data ART/RRT: 7823085-6 ART/RRT: 7823085-6

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2 PRÓPRIOS 0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 1



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
PRÓPRIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2  118.628,47 % Período: 22,11% 77,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DRENAGEM PLUVIAL  26.231,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  92.397,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,11% 77,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 26.231,46 92.397,01 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 26.231,46 92.397,01 - - - - - - - - - - 

%: 22,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.231,46 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.231,46 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 118.628,47 

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

Data ART/RRT: 7823085-6
terça-feira, 6 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE TIJUCAS ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2

TIJUCAS/SC

0

Total:    R$ 118.628,47

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FR
EN

TE
 0

1 
- 

ES
T.

 1
2 

A 
20

+1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 DRENAGEM PLUVIAL 1 1
F 3 PAVIMENTAÇÃO 2 2

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
PRÓPRIOS

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 0,00 118.628,47 118.628,47

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - Em Análise 1.105,00        m² LOTE 1  - 118.628,47  - 118.628,47
 - 118.628,47  - 118.628,47

( 0,00% ) ( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ELÓI MARIANO ROCHA
Cargo: PREFEITO

Data
terça-feira, 6 de julho de 2021

TIJUCAS/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 MUNICÍPIO DE TIJUCAS TIJUCAS/SC
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