PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 - Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

ORGCAMENTO OUTUBRO 2021
E.E.F. ONDINA MARIA DIAS - CONSTRUGCAO MURO - TUUCAS

BDI=  23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: JUNHO/2021
ITEM [ CODIGO |DESCRICAO | uniD | aQmipADE | vALOR | VALOR+BDI |  TOTAL+BDI |
1 SERVICOS INICIAIS 5.069,30
1.1 4813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25 [ RS 240,00 [ RS 297,36 | RS 669,06
12 93584 |FXECUGAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. V2 400 | RS 88786 | RS 110006 | RS 2.400,24
AF_04/2016
2 DEMOLICOES 15.188,16
2.1 97626  |DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 22,40 | RS 523,94 | RS 649,16 | R$ 14.541,18
2.2 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 7,04 [ RS 74,17 | RS 91,90 [ RS 646,98
3 ESTRUTURA 71.471,32
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
3.1 94971 | " oy 12016 ¢ ( / / ) M3 21,50 | RS 398,92 | RS 494,26 | RS 10.626,59
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
3.2 92775 ¢ ¢ KG 46,33 | RS 19,70 | R$ 24,41 | RS 1.130,92
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.3 96544  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,90 | R$ 18,51 | R$ 22,93 | R$ 3.001,54
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
3.4 92761 MAG KG 112,00 | R$ 15,90 | R$ 19,70 | RS 2.206,40
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
3.5 92778 & ¢ KG 310,50 | R$ 15,54 | R$ 19,25 | RS 5.977,13
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
3.7 96535 ¢ ¢ M2 151,80 | RS 150,48 | RS 186,44 | RS 28.301,59
AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
3.8 92413 ~ e . M2 45,14 | RS 124,61 | R$ 154,39 | RS 6.969,16
SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3.9 96536 CACRO, MONTAG SMONTAG © ¢ ’ s » E=25 MM, M2 140,00 | R$ 76,43 | RS 94,70 | RS 13.258,00
UTILIZACOES (Vigas e Cintas)
4 PAREDES/PAINEIS 42.929,46
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
41 87522  [PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 378,00 | R$ 91,66 | RS 113,57 | R$ 42.929,46
MANUAL. AF_06/2014
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 43.651,72
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
5.1 87792 ¢ ¢ ’ ’ M2 868,00 | RS 36,98 | RS 45,82 | RS 39.771,76
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
5.2 87879 ’ M2 868,00 | RS 3,61 | RS 4,47 | RS 3.879,96
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014




6 PINTURA 21.969,08
6.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 868,00 | RS 2,18 | RS 2,70 | RS 2.343,60
6.2 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 868,00 | RS 14,32 | RS 17,74 | RS 15.398,32
6.3 42780 (D) |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA M2 868,00 | RS 3,93 [ RS 4,87 | RS 4.227,16
7 PORTAO 11.748,83
71 37561 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM M2 13,50 | RS 701,11 | RS 868,68 | RS 11.727.18
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (5,00 * 2,70)
73 5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO UNI 1,00 | RS 17.47 | RS 21,65 | RS 2165
LONGA), INCLUI 2 CHAVES
8 COMPLEMENTACAO DA OBRA 1.370,00
8.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00 | RS 2,21 | RS 2,74 | RS 1.370,00
TOTAL RS 213.397,87

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI/DEINFRA / VALORES DE MERCADO

GISELLE CARVALHO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC : A65606-2
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