
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL DO SERVIÇO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.729,93                     

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M EM FRENTE À OBRA M2 2,25                 225,00R$         278,78R$                  627,24R$                  

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 OBRA M2 4,00                 141,74R$         175,62R$                  702,46R$                  

1.3 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
ESCOLHA M2 4,00                 887,86R$         1.100,06R$              4.400,23R$              

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 52.771,98                  

2.1 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - M3 22,40               523,94R$         649,16R$                  14.541,22R$            

2.2 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
TODOS OS BLOCOS M2 1.443,00         3,11R$              3,85R$                      5.560,30R$              

2.3 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M2 1.443,00         6,69R$              8,29R$                      11.960,90R$            

2.4 42557 Retirada de rufo / calha chapa galvanizada TODOS OS BLOCOS M 150,00             2,61R$              3,23R$                      485,07R$                  

2.5 42559 Retirada de eletrodutos TODOS OS BLOCOS M 1.000,00         1,96R$              2,43R$                      2.428,44R$              

2.6 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M 4.500,00         0,65R$              0,81R$                      3.624,08R$              

2.7 40211 Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento TODOS OS BLOCOS M² 1.046,68         5,23R$              6,48R$                      6.782,45R$              

2.8 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M² 180,00             28,70R$            35,56R$                    6.400,67R$              

2.9 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 BWC M² 9,00                 48,98R$            60,69R$                    546,18R$                  

2.10 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALA PROFESSORES M² 2,90                 48,98R$            60,69R$                    175,87R$                  

2.11 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COZINHA M² 2,15                 48,98R$            60,69R$                    130,26R$                  

2.12 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CENTRAL DE GÁS M² 2,25                 48,98R$            60,69R$                    136,54R$                  

3 ESTRUTURA

3.1 DEPÓSITO COZINHA 14.141,91                  

3.1.1 96544
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 6,00                 150,48R$         186,44R$                  1.118,67R$              

3.1.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DEPÓSITO COZINHA KG 39,26               17,42R$            21,58R$                    847,43R$                  

3.1.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 39,26               11,56R$            14,32R$                    562,36R$                  

3.1.4 96544
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M³ 1,50                 579,62R$         718,15R$                  1.077,22R$              

3.1.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 13,80               76,43R$            94,70R$                    1.306,82R$              
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3.1.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA KG 35,25               17,42R$            21,58R$                    760,81R$                  

3.1.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 11,55               10,31R$            12,77R$                    147,54R$                  

3.1.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 23,70               11,56R$            14,32R$                    339,45R$                  

3.1.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M³ 0,72                 579,62R$         718,15R$                  517,07R$                  

3.1.10 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
DEPÓSITO COZINHA M2 5,20                 61,34R$            76,00R$                    395,20R$                  

3.1.11 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 23,70               17,42R$            21,58R$                    511,53R$                  

3.1.12 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 16,17               19,70R$            24,41R$                    394,68R$                  

3.1.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 16,17               10,31R$            12,77R$                    206,56R$                  

3.1.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 23,70               11,56R$            14,32R$                    339,45R$                  

3.1.15 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA M³ 0,24                 583,32R$         722,73R$                  173,46R$                  

3.1.16 96536
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 13,80               76,43R$            94,70R$                    1.306,82R$              

3.1.17 92777
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 23,70               17,42R$            21,58R$                    511,53R$                  

3.1.18 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 11,55               19,70R$            24,41R$                    281,92R$                  

3.1.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 11,55               10,31R$            12,77R$                    147,54R$                  

3.1.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 23,70               11,56R$            14,32R$                    339,45R$                  

3.1.21 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA M³ 0,72                 649,19R$         804,35R$                  579,13R$                  

3.1.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO COZINHA M2 14,30               101,45R$         125,70R$                  1.797,46R$              

3.1.23 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
DEPÓSITO COZINHA M3 2,15                 15,12R$            18,73R$                    40,18R$                    

3.1.24 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 6,17                 19,41R$            24,05R$                    148,44R$                  

3.1.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 6,17                 10,31R$            12,77R$                    78,85R$                    

3.1.26 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
DEPÓSITO COZINHA M³ 1,00                 171,21R$         212,13R$                  212,34R$                  

3.2 REFORÇOS NA ESTRUTURA ATUAL (NOVOS PILARES, VIGAS E LAJES EM PONTOS ESPECÍFICOS) 56.567,57                  

3.2.1 96544
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 24,00               150,48R$         186,44R$                  4.474,67R$              



3.2.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DEPÓSITO COZINHA KG 157,05             17,42R$            21,58R$                    3.389,71R$              

3.2.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 157,05             11,56R$            14,32R$                    2.249,43R$              

3.2.4 96544
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M³ 6,00                 579,62R$         718,15R$                  4.308,90R$              

3.2.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 55,20               76,43R$            94,70R$                    5.227,26R$              

3.2.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA KG 141,00             17,42R$            21,58R$                    3.043,26R$              

3.2.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 46,20               10,31R$            12,77R$                    590,16R$                  

3.2.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 94,80               11,56R$            14,32R$                    1.357,81R$              

3.2.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M³ 2,88                 579,62R$         718,15R$                  2.068,27R$              

3.2.10 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
DEPÓSITO COZINHA M2 20,80               61,34R$            76,00R$                    1.580,81R$              

3.2.11 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 94,80               17,42R$            21,58R$                    2.046,10R$              

3.2.12 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 64,68               19,70R$            24,41R$                    1.578,73R$              

3.2.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 64,68               10,31R$            12,77R$                    826,23R$                  

3.2.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 94,80               11,56R$            14,32R$                    1.357,81R$              

3.2.15 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA M³ 0,96                 583,32R$         722,73R$                  693,82R$                  

3.2.16 96536
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
DEPÓSITO COZINHA M2 55,20               76,43R$            94,70R$                    5.227,26R$              

3.2.17 92777
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 94,80               17,42R$            21,58R$                    2.046,10R$              

3.2.18 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 46,20               19,70R$            24,41R$                    1.127,66R$              

3.2.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 46,20               10,31R$            12,77R$                    590,16R$                  

3.2.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 94,80               11,56R$            14,32R$                    1.357,81R$              

3.2.21 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA M³ 2,88                 649,19R$         804,35R$                  2.316,52R$              

3.2.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO COZINHA M2 57,20               101,45R$         125,70R$                  7.189,84R$              



3.2.23 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
DEPÓSITO COZINHA M3 8,58                 15,12R$            18,73R$                    160,73R$                  

3.2.24 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
DEPÓSITO COZINHA KG 24,69               19,41R$            24,05R$                    593,76R$                  

3.2.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 24,69               10,31R$            12,77R$                    315,39R$                  

3.2.26 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
DEPÓSITO COZINHA M³ 4,00                 171,21R$         212,13R$                  849,37R$                  

3.3 CENTRAL DE GÁS 8.640,46                     

3.3.1 96544
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 4,80                 150,48R$         186,44R$                  894,93R$                  

3.3.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GÁS KG 31,41               17,42R$            21,58R$                    677,94R$                  

3.3.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 31,41               11,56R$            14,32R$                    449,89R$                  

3.3.4 96544
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M³ 1,20                 579,62R$         718,15R$                  861,78R$                  

3.3.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 7,18                 76,43R$            94,70R$                    679,54R$                  

3.3.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS KG 18,33               17,42R$            21,58R$                    395,62R$                  

3.3.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 10,31R$            12,77R$                    76,72R$                    

3.3.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,32               11,56R$            14,32R$                    176,51R$                  

3.3.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M³ 0,37                 579,62R$         718,15R$                  268,88R$                  

3.3.10 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M2 4,16                 61,34R$            76,00R$                    316,16R$                  

3.3.11 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 18,96               17,42R$            21,58R$                    409,22R$                  

3.3.12 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 12,94               19,70R$            24,41R$                    315,75R$                  

3.3.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,94               10,31R$            12,77R$                    165,25R$                  

3.3.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 18,96               11,56R$            14,32R$                    271,56R$                  

3.3.15 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 0,58                 583,32R$         722,73R$                  416,29R$                  

3.3.16
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 7,18                 76,43R$            94,70R$                    679,54R$                  

3.3.17 92777
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 12,32               17,42R$            21,58R$                    265,99R$                  



3.3.18 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 19,70R$            24,41R$                    146,60R$                  

3.3.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 10,31R$            12,77R$                    76,72R$                    

3.3.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,32               11,56R$            14,32R$                    176,51R$                  

3.3.21 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 0,37                 649,19R$         804,35R$                  301,15R$                  

3.3.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GÁS M2 3,50                 101,45R$         125,70R$                  439,94R$                  

3.3.23 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M3 0,25                 15,12R$            18,73R$                    4,59R$                      

3.3.24 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 2,29                 19,41R$            24,05R$                    55,05R$                    

3.3.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 2,29                 10,31R$            12,77R$                    29,24R$                    

3.3.26 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CENTRAL DE GÁS M³ 0,42                 171,21R$         212,13R$                  89,09R$                    

3.4 AMPLIAÇÃO DE SALAS BLOCO D 88.315,96                  

3.4.1 96544
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 14,04               150,48R$         186,44R$                  2.617,68R$              

3.4.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GÁS KG 86,38               17,42R$            21,58R$                    1.864,34R$              

3.4.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 86,38               11,56R$            14,32R$                    1.237,19R$              

3.4.4 96544
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M³ 5,54                 579,62R$         718,15R$                  3.981,42R$              

3.4.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 44,07               76,43R$            94,70R$                    4.173,10R$              

3.4.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS KG 112,57             17,42R$            21,58R$                    2.429,53R$              

3.4.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 36,88               10,31R$            12,77R$                    471,15R$                  

3.4.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 75,68               11,56R$            14,32R$                    1.083,98R$              

3.4.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M³ 2,30                 579,62R$         718,15R$                  1.651,17R$              

3.4.10 92427
1° PAVIMENTO (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M2 34,32               61,34R$            76,00R$                    2.608,33R$              

3.4.11 92777
1° PAVIMENTO (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 52,14               17,42R$            21,58R$                    1.125,36R$              



3.4.12 92775
1° PAVIMENTO (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 35,57               19,70R$            24,41R$                    868,30R$                  

3.4.13 43059 1° PAVIMENTO (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 35,57               10,31R$            12,77R$                    454,43R$                  

3.4.14 33 1° PAVIMENTO (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 52,14               11,56R$            14,32R$                    746,79R$                  

3.4.15 92718
1° PAVIMENTO (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 1,58                 583,32R$         722,73R$                  1.144,81R$              

3.4.16
1° PAVIMENTO (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 33,95               76,43R$            94,70R$                    3.214,77R$              

3.4.17 92762
1° PAVIMENTO (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 91,07               17,42R$            21,58R$                    1.965,58R$              

3.4.18 92763
1° PAVIMENTO (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 46,22               12,22R$            15,14R$                    699,86R$                  

3.4.19 92775
1° PAVIMENTO (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 39,78               19,70R$            24,41R$                    970,92R$                  

3.4.20 43059 1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 39,78               10,31R$            12,77R$                    508,13R$                  

3.4.21 43058 1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 91,07               10,84R$            13,43R$                    1.223,13R$              

3.4.22 43058 1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 46,22               10,84R$            13,43R$                    620,82R$                  

3.4.23 92741
1° PAVIMENTO (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 1,77                 649,19R$         804,35R$                  1.424,66R$              

3.4.24 92271 1° PAVIMENTO (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GÁS M2 53,50               101,45R$         125,70R$                  6.724,77R$              

3.4.25 101792
1° PAVIMENTO (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M3 6,42                 15,12R$            18,73R$                    120,27R$                  

3.4.26 92783
1° PAVIMENTO (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 46,65               19,41R$            24,05R$                    1.121,93R$              

3.4.27 43059 1° PAVIMENTO (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 46,65               10,31R$            12,77R$                    595,94R$                  

3.4.28 101963
1° PAVIMENTO (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CENTRAL DE GÁS M³ 12,04               171,21R$         212,13R$                  2.554,04R$              

3.4.29 3746
1° PAVIMENTO (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
CENTRAL DE GÁS M2 42,33               96,82R$            119,96R$                  5.077,91R$              

3.4.30 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M2 34,32               96,82R$            119,96R$                  4.117,03R$              



3.4.31 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 52,14               17,42R$            21,58R$                    1.125,36R$              

3.4.32 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 35,57               19,70R$            24,41R$                    868,30R$                  

3.4.33 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 35,57               10,31R$            12,77R$                    454,43R$                  

3.4.34 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 52,14               11,56R$            14,32R$                    746,79R$                  

3.4.35 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 1,58                 583,32R$         722,73R$                  1.144,81R$              

3.4.36
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CENTRAL DE GÁS M2 33,95               76,43R$            94,70R$                    3.214,77R$              

3.4.37 92762
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 91,07               17,42R$            21,58R$                    1.965,58R$              

3.4.38 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 46,22               14,40R$            17,84R$                    824,71R$                  

3.4.39 92763
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 39,78               12,22R$            15,14R$                    602,27R$                  

3.4.40 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 39,78               10,31R$            12,77R$                    508,13R$                  

3.4.41 43058 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 91,07               10,84R$            13,43R$                    1.223,13R$              

3.4.42 43058 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 46,22               10,84R$            13,43R$                    620,82R$                  

3.4.43 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS M³ 1,77                 649,19R$         804,35R$                  1.424,66R$              

3.4.44 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GÁS M2 53,50               101,45R$         125,70R$                  6.724,77R$              

3.4.45 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CENTRAL DE GÁS M3 6,42                 15,12R$            18,73R$                    120,27R$                  

3.4.46 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CENTRAL DE GÁS KG 46,65               19,41R$            24,05R$                    1.121,93R$              

3.4.47 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 46,65               10,31R$            12,77R$                    595,94R$                  

3.4.48 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CENTRAL DE GÁS M³ 12,04               171,21R$         212,13R$                  2.554,04R$              

3.4.49 3746
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
CENTRAL DE GÁS M2 42,33               96,82R$            119,96R$                  5.077,91R$              

4 PAREDES/PAINEIS 70.824,97                  

4.1 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

EMBAIXO DA ESCADA 

BLOCO D
M2 7,40                 91,66R$            113,57R$                  840,39R$                  



4.2 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SALA DOS PROFESSORES M2 18,876 91,66R$            113,57R$                  2.143,69R$              

4.3 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

BANHEIROS M2 5,772 91,66R$            113,57R$                  655,51R$                  

4.4 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

PLATIBANDA TODOS OS 

BLOCOS
M2 340 91,66R$            113,57R$                  38.612,69R$            

4.5 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO A - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 70,21               83,19R$            103,07R$                  7.236,71R$              

4.6 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2017
BLOCO B - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 57,77               83,19R$            103,07R$                  5.954,49R$              

4.7 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018
BLOCO C - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 75,05               83,19R$            103,07R$                  7.735,58R$              

4.8 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2019
BLOCO D - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 74,18               83,19R$            103,07R$                  7.645,91R$              

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.893,85                  

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBAIXO DA ESCADA 

BLOCO D
M2 14,80               3,61R$              4,47R$                      66,20R$                    

5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.

EMBAIXO DA ESCADA 

BLOCO D
M2 14,80               31,50R$            39,03R$                    577,62R$                  

5.3 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
SALA DOS PROFESSORES M2 37,75               3,61R$              4,47R$                      168,86R$                  

5.4 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
SALA DOS PROFESSORES M2 37,75               31,50R$            39,03R$                    1.473,40R$              

5.5 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
BANHEIROS M2 11,54               3,61R$              4,47R$                      51,63R$                    

5.6 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
BANHEIROS M2 11,54               31,50R$            39,03R$                    450,55R$                  

5.7 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PLATIBANDA TODOS OS 

BLOCOS
M2 680,00             3,61R$              4,47R$                      3.041,50R$              

5.8 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.

PLATIBANDA TODOS OS 

BLOCOS
M2 680,00             31,50R$            39,03R$                    26.539,38R$            

5.9 42754 AZULEJO BRANCO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE - M2 40,00               71,12R$            88,12R$                    3.524,71R$              

6 ESQUADRIAS 191.316,51                

6.1 102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
ACESSO HALL UM 1,00                 3.172,91R$      3.931,24R$              3.931,24R$              

6.2 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BANHEIROS E BIBLIOTECA um 3,00                 832,43 1.031,38R$              3.094,14R$              

6.3 47992 Janela de aluminio anodizado (correr c/ bandeira) - Dimensões especificadas no memorial descritivo TODOS OS BLOCOS M² 80,68               861,87R$         1.067,86R$              86.150,43R$            

6.4 42689 Janela de aluminio anodizado (correr) com vidro - Dimensões especificadas no memorial descritivo TODOS OS BLOCOS M² 99,31               407,86R$         505,34R$                  50.183,15R$            

6.5 42693 Peitoril de marmore 15 cm TODOS OS BLOCOS m 48,80               79,12R$            98,03R$                    4.783,85R$              



6.6 42892 Grade para Janelas e peitoril do bloco D TODOS OS BLOCOS M² 80,00               435,57R$         539,67R$                  43.173,70R$            

7 COBERTURA 405.231,99                

7.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS M² 100,00             R$ 9,74 12,07R$                    1.206,79R$              

7.2 92548
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS UN 40,00               R$ 1.465,10 1.815,26R$              72.610,36R$            

7.3 92549
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS UN 15,00               1.842,56 2.282,93R$              34.243,98R$            

7.4 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS M² 1.450,00         R$ 75,74 93,84R$                    136.070,70R$          

7.5 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS M² 1.450,00         33,41 41,39R$                    60.022,74R$            

7.6 42735 Cobertura com telha translucida de fibra de vidro VÃO DO REFEITÓRIO M² 217,00             R$ 59,62 73,87R$                    16.029,61R$            

7.7 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P TODOS OS BLOCOS M² 1.046,68         R$ 62,11 76,95R$                    80.546,52R$            

7.8 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M TODOS OS BLOCOS M 700,00             R$ 5,19 6,43R$                      4.501,29R$              

6 PINTURA 106.101,31                

6.1 42780 (D) Limpeza de alvenaria p/ pintura TODOS OS BLOCOS M2 3.312,00         4,16R$              5,15R$                      17.070,84R$            

6.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 1.656,00         2,18R$              2,70R$                      4.472,89R$              

6.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 1.656,00         2,55R$              3,16R$                      5.232,05R$              

6.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 3.312,00         R$ 14,32 17,74R$                    58.763,09R$            

6.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS M² 1.200,00         13,83 17,14R$                    20.562,44R$            

7 PAVIMENTAÇÃO 28.889,70                  

7.1 42546 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO TODOS OS BLOCOS M2 67,16               14,07R$            17,43R$                    1.170,78R$              

7.2 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 TODOS OS BLOCOS M2 200,00             3,10 3,84R$                      768,18R$                  

7.3 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015
TODOS OS BLOCOS M2 50,00               25,80 31,97R$                    1.598,31R$              

7.4 87702
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
TODOS OS BLOCOS M2 200,00             52,87 65,51R$                    13.101,19R$            

7.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
TODOS OS BLOCOS M2 200,00             37,32R$            46,24R$                    9.247,90R$              

7.6 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M2 200,00             12,12R$            15,02R$                    3.003,34R$              

8 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.217,78                     

8.1 39748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS
COZINHA UNI 22,00               80,06R$            99,19R$                    2.182,28R$              

8.2 11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA COZINHA UNI 1,00                 28,65R$            35,50R$                    35,50R$                    

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 16.086,09                  

9.1 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNI 2,00                 375,54R$         465,29R$                  930,59R$                  



9.2 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UNI 11,00               451,55R$         559,47R$                  6.154,17R$              

9.3 42893 ASSENTO PLASTICO M2 13,00               29,55R$            36,61R$                    475,96R$                  

9.4 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNI 5,00                 669,90R$         830,01R$                  4.150,03R$              

9.5 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNI 2,00                 556,19R$         689,12R$                  1.378,24R$              

9.6 47980 CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES UNI 1,00                 299,36R$         370,91R$                  370,91R$                  

9.7 38605
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA 

NATURAL
UNI 8,00                 129,00R$         159,83R$                  1.278,65R$              

9.8 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNI 8,00                 135,95R$         168,44R$                  1.347,54R$              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 66.405,09                  

10.1 QUADRO ELÉTRICO

10.1.1 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 

16 DISJUNTORES DIN
UN 4,00                 140,12R$         173,61R$                  694,43R$                  

10.1.2 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00                 73,06R$            90,52R$                    362,09R$                  

10.1.3 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,00                 55,37R$            68,60R$                    548,83R$                  

10.1.4 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 20,00               13,39R$            16,59R$                    331,80R$                  

10.1.5 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00                 14,94R$            18,51R$                    37,02R$                    

10.2 DISTRIBUIÇÃO NO FORRO E PAREDE

10.2.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 1.200,00         8,21R$              10,17R$                    12.206,63R$            

10.2.2 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3.600,00         5,63R$              6,98R$                      25.112,05R$            

10.2.3 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00             7,89R$              9,78R$                      2.932,71R$              

10.2.4 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 15,00               12,09R$            14,98R$                    224,69R$                  

10.2.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 30,00               27,25R$            33,76R$                    1.012,88R$              

10.2.6 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 30,00               30,87R$            38,25R$                    1.147,44R$              

10.2.7 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 9,00                 19,29R$            23,90R$                    215,10R$                  

10.2.8 40163 Luminária Tubular LED 1 X 16W Fornecimento e instalação UN 120,00             145,14R$         179,83R$                  21.579,42R$            

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 33.305,53                  



11.1 1118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M 22,66               45,99R$            56,98R$                    1.291,20R$              

11.2 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 87,15               100,22R$         124,17R$                  10.821,64R$            

11.3 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
M 24,00               47,52R$            58,88R$                    1.413,05R$              

11.4 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 12,00               34,60R$            42,87R$                    514,43R$                  

11.5 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 14,00               43,59R$            54,01R$                    756,11R$                  

11.6 41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 8,00                 192,85R$         238,94R$                  1.911,53R$              

11.7 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 70,00               73,06R$            90,52R$                    6.336,49R$              

11.8 91791
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
m 83,00               99,78R$            123,63R$                  10.261,08R$            

12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 10.533,98                  

12.2 42849 LIMPEZA DA OBRA M2 1.300,00         6,54R$              8,10R$                      10.533,98R$            

TOTAL 1.192.974,61R$      1.192.974,61            

08.11.2021 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC


