PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro - 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

E.E.F. ONDINA MARIA DIAS - TIJUCAS

BDI = 23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: SINAPI/JUN/2021
ITEM CODIGO |DESCRICAO LOCAL DO SERVICO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI
1 SERVICOS INICIAIS 5.729,93
11 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M EM FRENTE A OBRA M2 2,25 | RS 225,00 | RS 278,78 | RS 627,24
1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 OBRA M2 4,00 | RS 141,74 | RS 175,62 | RS 702,46
13 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. ESCOLHA M2 4,00 | RS 887,86 | RS 1.100,06 | RS 4.400,23
AF_04/2016
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES 52.771,98
21 97626 DEMOLICEO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - M3 22,40 | RS 523,94 | RS 649,16 | RS 14.541,22
2.2 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. TODOS 0S BLOCOS M2 1.443,00 | RS 3,11 | RS 3,85 | RS 5.560,30
AF 12/2017
23 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M2 1.443,00 | RS 6,69 | RS 8,29 | RS 11.960,90
24 42557 Retirada de rufo / calha chapa galvanizada TODOS 0OS BLOCOS M 150,00 | RS 2,61 | RS 3,23 | RS 485,07
2.5 42559 Retirada de eletrodutos TODOS OS BLOCOS M 1.000,00 | RS 1,96 | RS 2,43 | RS 2.428,44
2.6 97661 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0OS BLOCOS M 4.500,00 | RS 0,65 | RS 0,81 | RS 3.624,08
2.7 40211  |Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento TODOS OS BLOCOS m? 1.046,68 | RS 523 [ RS 6,48 | RS 6.782,45
2.8 97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0OS BLOCOS m? 180,00 | RS 28,70 | RS 35,56 | RS 6.400,67
29 97622 DEMOLICEO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 BWC m? 9,00 | RS 48,98 | RS 60,69 | RS 546,18
2.10 97622 DEMOLICEO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALA PROFESSORES m? 2,90 | RS 48,98 | RS 60,69 | RS 175,87
211 97622 DEMOLICEO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COZINHA m? 2,15 | RS 48,98 | RS 60,69 | RS 130,26
2.12 97622 DEMOLICEO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CENTRAL DE GAS m? 2,25 | RS 48,98 | RS 60,69 | RS 136,54
3 ESTRUTURA
3.1 DEPOSITO COZINHA 14.141,91
3.1.1 96544 SAPATA: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 DEPGSITO COZINHA M2 6,00 | RS 150,48 | RS 186,44 | RS 1.118,67
UTILIZAGOES. AF_06/2017
3.1.2 96545 SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DEPOSITO COZINHA KG 39,26 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 847,43
3.1.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 39,26 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 562,36
3.1.4 96544 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA DEPGSITO COZINHA Ve 1,50 | R$ 579,62 | RS 718,15 | R$ 1.077,22
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
315 ogs3c  |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA DEPGSITO COZINHA M2 13,80 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 130682

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017




BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

3.1.6 96545 DEPOSITO COZINHA KG 35,25 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 760,81
MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.7 43059  |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 11,55 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 147,54

3.1.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 23,70 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 339,45

3.1.9 9gsa4  |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE DEPOSITO COZINHA v 072| RS 579,62 | RS 718,15 | RS 517,07
JERICA AANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3.1.10 92427 COBERTUR/,\ (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEPOSITO COZINHA M2 520 | RS 61,34 | RS 76,00 | RS 395,20
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3011 92777 COBERTURA~(P|L,,ARES) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPOSITO COZINHA kG 23,70 | RS 17.42 | Rs 2158 | RS 511,53
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.0.12 92775 COBERTURA~(P|L,,ARES) - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | oo ooy KG 1617 | RS 19.70 | RS 20,41 | RS 394,68
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.13 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 16,17 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 206,56

3.1.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 23,70 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 339,45
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES

3.1.15 92718  |EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E DEPOSITO COZINHA M3 0,24 | RS 583,32 | RS 722,73 | RS 173,46
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.1.16 9653 |COBERTURA (VIGA§) - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, DEPGSITO COZINHA M2 1380 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 1.306,82
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.1.17 92777 COBERTURA~(VIQAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPGSITO COZINHA kG 23,70 | RS 17.42 | RS 2158 | RS 511,53
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.18 92775 COBERTURA~(VIG,AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPGSITO COZINHA kG 1155 | RS 19.70 | R$ 24,41 | RS 281,02
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.19 43059 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 11,55 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 147,54

3.1.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 23,70 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 339,45
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

3.1.21 92741  |EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E DEPOSITO COZINHA M3 0,72 | RS 649,19 | RS 804,35 | RS 579,13
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.1.22 92271  |COBERTURA (LAJES) - FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO COZINHA M2 14,30 | RS 101,45 | RS 125,70 | RS 1.797,46

3.1.23 101792 |COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, DEPGSITO COZINHA M3 215 | RS 1512 | RS 1873 | RS 40,18
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.1.24 92783 COBERT}JRAI(LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA DEPGSITO COZINHA kG 617 | RS 19.41 | RS 24,05 | RS 148,44
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.25 43059 |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 6,17 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 78,85

3.1.26 101963 |COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, DEPGSITO COZINHA v 100 | RS 17121 | RS 212,13 | RS 212,34
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

3.2 REFORGOS NA ESTRUTURA ATUAL (NOVOS PILARES, VIGAS E LAJES EM PONTOS ESPECIFICOS) 56.567,57
321 96saa | SAPATA - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 DEPOSITO COZINHA M2 24,00 | RS 150,48 | RS 186,44 | RS 447467

UTILIZAGOES. AF_06/2017




3.2.2 96545  |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017|  DEPOSITO COZINHA KG 157,05 | RS 17,42 | RS 21,58 | R$ 3.389,71

3.2.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 157,05 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 2.249,43

324 gesaq | SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA DEPOSITO COZINHA W 600 | RS 57962 | RS 718,15 | RS 4.308,90
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

325 96536 |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA DEPBSITO COZINHA M2 55,20 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 5.227,26
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

326 gesas  |BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - DEPOSITO COZINHA KG 141,00 | RS 17.42 | Rs 2158 | RS 3.043,26
MONTAGEM. AF_06/2017

3.2.7 43059  |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 46,20 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 590,16

3.2.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 94,80 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 1.357,81

329 96sa4  |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE DEPOSITO COZINHA W 288 | RS 579,62 | RS 718,15 | RS 2.068,27
JERICA AANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3.2.10 92427 COBERTURI’\ (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEPOSITO COZINHA M2 20,80 | RS 61,34 | RS 76,00 | RS 1.580,81
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

32.11 92777 |COBERTURA (PIEAR§S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPOSITO COZINHA kG 94,80 | RS 17.42 | RS 2158 | RS 2.046,10
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.12 92775 |COBERTURA (PII:ARE’S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPOSITO COZINHA KG 64,68 | RS 19.70 | RS 2441 | RS 1578,73
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.13 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 64,68 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 826,23

3.2.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 94,80 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 1.357,81
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES

3.2.15 92718  |EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E DEPOSITO COZINHA M3 0,96 | R$ 583,32 | RS 722,73 | RS 693,82
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.2.16 96535 |COBERTURA (VIGA:‘.) - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, DEPOSITO COZINHA M2 55,20 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 5.227,26
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

32.17 92777 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPOSITO COZINHA kG 94,80 | RS 17.42 | RS 2158 | RS 2.046,10
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.18 92775 COBERTURA~(VIQAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPOSITO COZINHA KG 46,20 | RS 19,70 | RS 2441 | RS 1.127,66
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.19 43059  |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 46,20 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 590,16

3.2.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 94,80 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 1.357,81
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

3.2.21 92741  |EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E DEPOSITO COZINHA m3 2,88 | RS 649,19 | RS 804,35 | RS 2.316,52
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.2.22 92271  |COBERTURA (LAJES) - FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO COZINHA M2 57,20 | RS 101,45 | RS 125,70 | R$ 7.189,84




COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES,

3.2.23 101792 - DEPOSITO COZINHA M3 8,58 | RS 15,12 | RS 18,73 | R$ 160,73
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.2.24 92783 |COBERTURA (LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA DEPBSITO COZINHA kG 2469 | RS 19,41 | RS 24,05 | RS 593,76
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.25 43059 |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 24,69 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 315,39

3.2.26 101963 |COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, DEPBSITO COZINHA v 400 | RS 17121 | RS 212,13 | RS 849,37
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

3.3 CENTRAL DE GAS 8.640,46

331 96544 |SAPATA - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 CENTRAL DE GAS M2 480 | RS 15048 | RS 186,44 | RS 894,93
UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.3.2 96545  |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GAS KG 31,41 | R$ 17,42 | RS 21,58 | RS 677,94

3.3.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 31,41 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 449,89

334 ggsa4 | SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA CENTRAL DE GAS w 120 | RS 57962 | RS 718,15 | RS 861,78
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

335 96536 |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA CENTRAL DE GAS M2 7.18 | R 76,43 | RS 94,70 | R 679,54
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

336 96545 | BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CENTRAL DE GAS kG 18,33 | RS 17.42 | R$ 2158 | RS 395,62
MONTAGEM. AF_06/2017

3.3.7 43059  |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 6,01 [ RS 10,31 | R$ 12,77 | R$ 76,72

3.3.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,32 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 176,51

33.9 96544 |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE CENTRAL DE GAS W 037 | RS  s79.62 | RS 718,15 | RS 268,38
JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3.3.10 92427 |COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CENTRAL DE GAS M2 416 | RS 6134 | RS 76,00 | RS 316,16
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

33.11 92777 |COBERTURA (P":ARFiS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS kG 18,96 | RS 17.42 | RS 2158 | RS 409,22
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

33.12 92775 |COBERTURA (P":ARFiS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS kG 12,94 | RS 19.70 | R$ 2441 | RS 315,75
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.13 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,94 | RS 10,31 | RS 12,77 | R$ 165,25

3.3.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 18,96 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 271,56
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES

3.3.15 92718  |EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS M3 0,58 | RS 583,32 | RS 722,73 | R$ 416,29
ACABAMENTO. AF_12/2015

33.16 COBERTURA (VIGA~S) - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, CENTRAL DE GAS M2 718 | RS 76,43 | RS 94,70 | R 679,54
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

33.17 92777 |COBERTURA (VIGAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 1232 | RS 17.42 | RS 2158 | RS 265,99

UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015




COBERTURA (VIGAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.18 92775 e CENTRAL DE GAS KG 6,01 | RS 19,70 | RS 24,41 | RS 146,60
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.19 43059 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 6,01 [ RS 10,31 | RS 12,77 | RS 76,72

3.3.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,32 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 176,51
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

3.3.21 92741  |EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS M2 0,37 | RS 649,19 | RS 804,35 | RS 301,15
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.3.22 92271 |COBERTURA (LAJES) - FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GAS M2 3,50 | R$ 101,45 | RS 125,70 | RS 439,94

33.23 101792 COBERTURA (LAJES) - ESCORAMIENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, CENTRAL DE GAS M3 0,25 | RS 1512 | RS 1873 | Rs 4,59
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

33.24 92783 COBERT}JRA (LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CENTRAL DE GAS KG 229 | RS 19,41 | RS 24,05 | RS 55,05
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.3.25 43059 |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 2,29 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 29,24

3.3.26 101963 COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, CENTRAL DE GAS Ve 042 | RS 17121 | RS 21213 | RS 89,09
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

3.4 AMPLIAGAO DE SALAS BLOCO D 88.315,96

341 96544 SAPATA- FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 CENTRAL DE GAS M2 1404 | RS 15048 | RS 186,44 | RS 2.617,68
UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.4.2 96545  |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GAS KG 86,38 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 1.864,34

3.4.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 86,38 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 1.237,19

344 96544 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA CENTRAL DE GAS Ve 554 RS 57962 | RS 71815 | RS 3.981,42
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

345 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRIC/N-\(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA CENTRAL DE GAS M2 44,07 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 417310
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.4.6 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - CENTRAL DE GAS KG 112,57 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 2.429,53
MONTAGEM. AF_06/2017

3.4.7 43059  |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 36,88 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 471,15

3.4.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 75,68 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 1.083,98

3.4.9 96544 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE CENTRAL DE GAS M3 2,30 | RS 579,62 | RS 718,15 | R$ 1.651,17
JERICA ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3.4.10 92427 1 PAVIMENTO (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGEJLARES E ESTRUTURAS CENTRAL DE GAS M2 3432 | RS 61,34 | RS 76,00 | RS 2.608,33
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.4.11 92777 1° PAVIMENTO (PILARES) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS KG 52,14 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 112536

EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015




1° PAVIMENTO (PILARES) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.4.12 92775 bl CENTRAL DE GAS KG 35,57 | RS 19,70 | RS 24,41 | RS 868,30
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.13 43059  |1° PAVIMENTO (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 35,57 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 454,43

3.4.14 33 1° PAVIMENTO (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 52,14 | RS 11,56 | RS 14,32 | RS 746,79
1° PAVIMENTO (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM

3.4.15 92718  |BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS m? 1,58 | RS 583,32 [ R$ 722,73 | R$ 1.144,81
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.4.16 1° PAVIMENTO (VISEAS) - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, CENTRAL DE GAS M2 33,05 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 321477
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

o -

3.4.17 92762 |1° PAVIMENTO (~VIG{\S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS KG 91,07 | RS 17,42 | RS 2158 | RS 1.965,58
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.18 92763 |1° PAVIMENTO (~VIG{\S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS KG 46,22 | RS 1222 | RS 15,14 | R 699,86
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.19 92775 |1° PAVIMENTO (~VIG{\S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS KG 30,78 | RS 19.70 | RS 24,41 | RS 970,92
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.20 43059  |1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 39,78 | RS 10,31 | R$ 12,77 | RS 508,13

3.4.21 43058  |1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 91,07 | RS 10,84 | RS 13,43 | RS 1.223,13

3.4.22 43058  |1° PAVIMENTO (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 46,22 | RS 10,84 | RS 13,43 | RS 620,82
1° PAVIMENTO (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES

3.4.23 92741  |EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS m3 1,77 | RS 649,19 | R$ 804,35 | RS 1.424,66
ACABAMENTO. AF 12/2015

3.4.24 92271  |1° PAVIMENTO (LAJES) - FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GAS M2 53,50 | R$ 101,45 | RS 125,70 | RS 6.724,77

3.4.25 101792 |1 PAVIMENTO (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, CENTRAL DE GAS M3 642 | RS 1512 | RS 1873 | Rs 120,27
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.4.26 92783 |1 PAVIMENTO (LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CENTRAL DE GAS K6 46,65 | RS 19,41 | RS 24,05 | RS 1.121,03
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.27 43059  |1° PAVIMENTO (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 46,65 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 595,94

3.4.28 101963 |1° PAVIMENTO (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, CENTRAL DE GAS Vel 12,04 | RS 171,21 | RS 212,13 | RS 2.554,04
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

3.4.20 3746 1° PAVIMENTO (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, CENTRAL DE GAS M2 42,33 | RS 96,82 | RS 119,96 | RS 5.077,91
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

3.4.30 92427 |COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CENTRAL DE GAS M2 3432 | RS 96,82 | RS 119,96 | RS 4.117,03

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020




COBERTURA (PILARES) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.4.31 92777 i CENTRAL DE GAS KG 52,14 | RS 17,42 | RS 21,58 | RS 1.125,36
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.32 92775 |COBERTURA (PII:ARFjS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS KG 35,57 | RS 19.70 | RS 2441 | RS 868,30
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.33 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 35,57 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 454,43

3.4.34 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 52,14 | RS 11,56 | R$ 14,32 | RS 746,79
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES

3.4.35 92718  |EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS M3 1,58 | RS 583,32 | RS 722,73 | RS 1.144,81
ACABAMENTO. AF 12/2015

3.4.36 COBERTURA (VIGA~S) - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, CENTRAL DE GAS M2 33,05 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 321477
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

3.4.37 92762 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 91,07 | RS 17,42 | RS 2158 | RS 1.965,58
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.38 92775 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 46,22 | RS 14,40 | RS 17,84 | RS 824,71
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.39 92763 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 30,78 | RS 1222 | RS 15,14 | R 602,27
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.40 43059 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 39,78 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 508,13

3.4.41 43058  |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 91,07 | RS 10,84 | RS 13,43 | RS 1.223,13

3.4.42 43058 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 46,22 | RS 10,84 | RS 13,43 | RS 620,82
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

3.4.43 92741  |EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CENTRAL DE GAS m? 1,77 | RS 649,19 [ R$ 804,35 | RS 1.424,66
ACABAMENTO. AF_12/2015

3.4.44 92271  |COBERTURA (LAJES) - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GAS M2 53,50 | RS 101,45 | RS 125,70 | RS 6.724,77

3.4.45 101792 |COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, CENTRAL DE GAS M3 642 | RS 1512 | RS 1873 | RS 120,27
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.4.46 92783 COBERTEJRA (LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CENTRAL DE GAS K6 46,65 | RS 19,41 | RS 24,05 | RS 1.121,03
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.4.47 43059 |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 46,65 | RS 10,31 | RS 12,77 | RS 595,94

3.4.48 101963 |COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, CENTRAL DE GAS M 1204 | RS 17121 | Rs 212,13 | RS 2.554,04
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

3.4.49 3746 COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA CENTRAL DE GAS M2 42,33 | RS 96,82 | RS 119,96 | RS 5.077,91
DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

4 PAREDES/PAINEIS 70.824,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE EMBAIXO DA ESCADA
4.1 87522  |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BLOCO D M2 7,40 | RS 91,66 | RS 113,57 | RS 840,39

MANUAL. AF_06/2014




ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE

4.2 87522 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SALA DOS PROFESSORES M2 18,876 RS 91,66 | RS 113,57 | RS 2.143,69
MANUAL. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
4.3 87522 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BANHEIROS M2 5,772 RS 91,66 | RS 113,57 | RS 655,51
MANUAL. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PLATIBANDA TODOS OS
4.4 87522 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BLOCOS M2 340 RS 91,66 | RS 113,57 | RS 38.612,69
MANUAL. AF_06/2014
- . BLOCO A - EM TODAS AS
4.5 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELAS E PORTAS M 70,21 | RS 83,19 | RS 103,07 | RS 7.236,71
~ " BLOCO B - EM TODAS AS
4.6 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2017 JANELAS E PORTAS M 57,77 | RS 83,19 | RS 103,07 | RS 5.954,49
~ . BLOCO C- EM TODAS AS
4.7 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018 JANELAS E PORTAS M 75,05 | RS 83,19 | RS 103,07 | RS 7.735,58
- . BLOCO D - EM TODAS AS
4.8 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2019 JANELAS E PORTAS M 74,18 | RS 83,19 | RS 103,07 | RS 7.645,91
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.893,85
5.1 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA EMBAIXO DA ESCADA M2 14,80 | RS 3,61 | RS 2,47 | RS 66,20
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 BLOCOD
5.2 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EMBAIXO DA ESCADA M2 14,80 | RS 31,50 | RS 39,03 | RS 577,62
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM. BLOCO D
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
5.3 87879 SCO © S S 0 °© 5, CO o 0 G S5 SALA DOS PROFESSORES M2 37,75 | RS 3,61 | RS 4,47 | RS 168,86
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5.4 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA SALA DOS PROFESSORES M2 37,75 | RS 31,50 | RS 39,03 | RS 1.473,40
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
HAPI APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA M COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
5.5 87879 ¢ SCO CADO S E ESTRUTURAS CONC ° S, COM €O 0 G S5 BANHEIROS M2 11,54 | RS 3,61 | RS 4,47 | RS 51,63
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5.6 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA BANHEIROS M2 11,54 | RS 31,50 | RS 39,03 | RS 450,55
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
HAPI APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA M COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA PLATIBANDA TOD
5.7 87879 ¢ SCO CADO S E ESTRUTURAS CONC ° S, COM Co 0 G SS ODOS 05 M2 680,00 | RS 3,61 | RS 4,47 | RS 3.041,50
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 BLOCOS
5.8 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA PLATIBANDA TODOS 0S M2 680,00 | RS 31,50 | RS 39,03 | RS 26.539,38
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM. BLOCOS
5.9 42754 AZULEJO BRANCO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE - M2 40,00 | RS 71,12 | RS 88,12 | RS 3.524,71
6 ESQUADRIAS 191.316,51
DE AB LA HIDRAUL E D EMPERADO, 2 FOLI DE 21 ESPE. DD 1
6.1 102185 PORTA DE ABRIR (:‘OM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA oMM, ACESSO HALL UM 1,00 | RS 3.172,91 | RS 3.931,24 | RS 3.931,24
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
6.2 91315 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - BANHEIROS E BIBLIOTECA um 3,00 832,43 RS 1.031,38 | RS 3.094,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
6.3 47992 Janela de aluminio anodizado (correr ¢/ bandeira) - Dimensdes especificadas no memorial descritivo TODOS OS BLOCOS M2 80,68 | RS 861,87 | RS 1.067,86 | RS 86.150,43
6.4 42689 Janela de aluminio anodizado (correr) com vidro - Dimensdes especificadas no memorial descritivo TODOS OS BLOCOS m? 99,31 | RS 407,86 | RS 505,34 | RS 50.183,15
6.5 42693 Peitoril de marmore 15 cm TODOS OS BLOCOS m 48,80 | RS 79,12 | RS 98,03 | RS 4.783,85




6.6 42892 Grade para Janelas e peitoril do bloco D TODOS 0S BLOCOS M2 80,00 | RS 435,57 | RS 539,67 | RS 43.173,70
7 COBERTURA 405.231,99
7.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 TODOS 0OS BLOCOS m? 100,00 RS$9,74| RS 12,07 | RS 1.206,79
7.2 92548 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU TODOS 0S BLOCOS UN 40,00 RS 1.465,10| RS 1.815,26 | RS 72.610,36
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.3 92549 E?Engfﬂiiigé,I::SLTJ;??&ZB;Li?)oiif(;;\l/zﬂfg EM MADEIRA NAQ APARELHADA, VAQ DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU TODOS 0OS BLOCOS UN 15,00 1.842,56| RS 2.282,93 | RS 34.243,98
7.4 92539 TRAMAADE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE TODOS 0S BLOCOS M2 1.450,00 RS 75,74| RS 93,34 | RS 136.070,70
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
75 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TODOS 0S BLOCOS M2 1.450,00 33,41| RS 41,39 | RS 60.022,74
AF_07/2019
7.6 42735 Cobertura com telha translucida de fibra de vidro VAO DO REFEITORIO m? 217,00 R$ 59,62 RS 73,87 | RS 16.029,61
7.7 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P TODOS OS BLOCOS m? 1.046,68 R$ 62,11 RS 76,95 | RS 80.546,52
7.8 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M TODOS OS BLOCOS M 700,00 R$5,19| RS 6,43 | RS 4.501,29
6 PINTURA 106.101,31
6.1 42780 (D) |Limpeza de alvenaria p/ pintura TODOS OS BLOCOS M2 3.312,00 | RS 4,16 | RS 5,15 | RS 17.070,84
6.2 88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 TODOS 0S BLOCOS M2 1.656,00 | RS 2,18 | R$ 2,70 | RS 4.472,89
6.3 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 TODOS 0S BLOCOS m? 1.656,00 | RS 2,55 | RS 3,16 | RS 5.232,05
6.4 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS m? 3.312,00 RS 14,32 RS 17,74 | RS 58.763,09
6.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS m? 1.200,00 13,83| RS 17,14 | RS 20.562,44
7 PAVIMENTAGAO 28.889,70
7.1 42546 DEMOLI(;ﬁO DE PISO CERAMICO TODOS OS BLOCOS M2 67,16 | RS 14,07 | RS 17,43 | RS 1.170,78
7.2 101748 |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 TODOS 0S BLOCOS M2 200,00 3,10 RS 3,84 | RS 768,18
7.3 90445 :AA;(‘E:)FE_IEJ/IS(/:SOI\{;RAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 TODOS 0S BLOCOS M2 50,00 25,80 RS 31,97 | RS 1.598,31
7.4 87702 CCN)NTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE, TODOS 0S BLOCOS M2 200,00 52,87 RS 65,51 | RS 13.101,19
NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
75 87251 ia/;;’l;\z:l:ggé)j\c::?mﬁg:gﬁ;T(S)?w(;ox{’;/g/czAOSlzlPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM TODOS 0S BLOCOS M2 200,00 | RS 3732 | RS 46,24 | RS 9.247,90
7.6 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M2 200,00 | RS 12,12 | RS 15,02 | RS 3.003,34
8 INSTALACOES DE GAS 2.217,78
81 39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E COZINHA UNI 22,00 | RS 80,06 | RS 99,19 | RS 2.182,28
MEDICINAIS
8.2 11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA COZINHA UNI 1,00 | RS 28,65 | RS 35,50 | RS 35,50
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIO 16.086,09
9.1 100848  |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNI 2,00 | RS 375,54 | RS 465,29 | RS 930,59




VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2

9.2 86931 - UNI 11,00 | RS 451,55 | RS 559,47 | RS 6.154,17
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
9.3 42893  |ASSENTO PLASTICO M2 13,00 | RS 29,55 | RS 36,61 | RS 475,96
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
9.4 86941  |VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - UNI 5,00 | R$ 669,90 | RS 830,01 | RS 4.150,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA
9.5 93396  |METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO UNI 2,00 | R$ 556,19 | RS 689,12 | RS 1.378,24
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_12/2013
9.6 47980  |CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METALICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES UNI 1,00 | RS 299,36 | RS 370,91 | RS 370,91
0.7 38605 |ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NI 800 | RS 129,00 | RS 159,83 | RS 127865
NATURAL
9.8 86901  |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UNI 8,00 | R$ 13595 | RS 168,44 | RS 1.347,54
10 INSTALAGOES ELETRICAS 66.405,09
10.1 QUADRO ELETRICO
1011 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU UN 400 | RS 14012 | R 17361 | RS 694,43
16 DISJUNTORES DIN
10.1.2 93666  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 | RS 73,06 | RS 90,52 | RS 362,09
10.1.3 93660  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 8,00 | RS 55,37 | RS 68,60 | RS 548,83
10.1.4 93655  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 20,00 | RS 13,39 | RS 16,59 | RS 331,80
10.1.5 93657  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 | RS 14,94 | RS 18,51 | RS 37,02
10.2 DISTRIBUICAO NO FORRO E PAREDE
102.1 91834 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.200,00 | RS 821 | RS 1017 | RS 12.206,63
AF_12/2015
- ) - -
1022 91977 |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 3.600,00 | RS 563 | R 6.8 | RS 25.112,05
INSTALAGAO. AF_12/2015
ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
10.2.3 91929 |CABODECO SOLADO, ! ¢ 0.6/1,0KV, CIRCUITOS S - FORNEC 0 M 300,00 | RS 7,89 | RS 9,78 | RS 2.932,71
INSTALAGCAO. AF_12/2015
1024 90a6g |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 15,00 | RS 12,09 | RS 14,98 | RS 224,60
AF_05/2015
E LES (1 MODULO), 10A/2 LUIND E E PLACA - ECIMENTO E LAGAO.
102.5 91953 |'NTERRUPTOR SIMP S (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 30,00 | RS 27.25 | RS 3376 | RS 1.012,88
AF_12/2015
1026 92001 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 | RS 30,87 | RS 38,25 | RS 1.147,44
AF_12/2015
10.2.7 97610  |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 9,00 | RS 19,29 | RS 23,90 | RS 215,10
10.2.8 40163 Luminaria Tubular LED 1 X 16W Fornecimento e instalagdo UN 120,00 | RS 145,14 | RS 179,83 | RS 21.579,42
11 INSTALAGCOES PLUVIAIS 33.305,53




111 1118 |CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M 22,66 | RS 45,99 | R$ 56,98 | RS 1.291,20
112 042y |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. N g715 | RS 10022 | RS va17 | s 1082168
AF_07/2019
113 29578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS M 24,00 | RS 47,52 | RS 58,88 | RS 1.413,05
PLUVIAIS. AF_12/2014
114 gosgs |/OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES o 1200 | RS 3460 | RS 1287 | B 514,03
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
115 29584 JOELHO 90 GR»E\US, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 14,00 | RS 43,59 | RS 54,01 | RS 756,11
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
116 41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 8,00 | RS 192,85 | RS 238,94 | RS 1.911,53
{COMPOSICAO REPRESENTATIVA] DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERTE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
117 91790  |(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, m 70,00 | RS 73,06 | R$ 90,52 | R$ 6.336,49
DPARA PRENINS AE _10/2015
118 o176, |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM N 8300 | RS 9978 | RS 1363 | RS 1026108
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
12 COMPLEMENTACAO DA OBRA 10533,98 |
122 42849 |LIMPEZA DA OBRA M2 1.300,00 | RS 6,54 | RS 810 | RS  10.533,98
TOTAL RS 1.192.974,61 119297461 |
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