
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL DO SERVIÇO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 11.801,21                  

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M EM FRENTE À OBRA M2 2,25                 225,00R$         278,78R$                  627,24R$                  

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 OBRA M2 46,00               118,85R$         147,26R$                  6.773,74R$              

1.3 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
ESCOLHA M2 4,00                 887,86R$         1.100,06R$              4.400,23R$              

2 ESTRUTURA 163.594,59                

2.1 96544
SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SALA NOVA M2 31,68               150,48R$         186,44R$                  5.906,57R$              

2.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SALA NOVA KG 172,76             17,42R$            21,58R$                    3.728,68R$              

2.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 172,76             11,56R$            14,32R$                    2.474,37R$              

2.4 96544
SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
SALA NOVA M³ 9,50                 579,62R$         718,15R$                  6.825,29R$              

2.5 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SALA NOVA M2 103,04             76,43R$            94,70R$                    9.757,56R$              

2.6 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SALA NOVA KG 263,20             17,42R$            21,58R$                    5.680,75R$              

2.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 86,24               10,31R$            12,77R$                    1.101,64R$              

2.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 176,96             11,56R$            14,32R$                    2.534,57R$              

2.9 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
SALA NOVA M³ 5,38                 579,62R$         718,15R$                  3.860,77R$              

2.10 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SALA NOVA M2 68,64               96,82R$            119,96R$                  8.234,05R$              

2.11 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 104,28             17,42R$            21,58R$                    2.250,71R$              

2.12 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 71,15               19,70R$            24,41R$                    1.736,60R$              

2.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 71,15               10,31R$            12,77R$                    908,85R$                  

2.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 104,28             11,56R$            14,32R$                    1.493,59R$              
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2.15 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

SALA NOVA M³ 3,17                 583,32R$         722,73R$                  2.289,62R$              

2.16
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SALA NOVA M2 103,04             76,43R$            94,70R$                    9.757,56R$              

2.17 92762
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 276,42             17,42R$            21,58R$                    5.965,99R$              

2.18 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 107,86             14,40R$            17,84R$                    1.924,32R$              

2.19 92763
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 120,74             12,22R$            15,14R$                    1.828,01R$              

2.20 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 120,74             10,31R$            12,77R$                    1.542,29R$              

2.21 43058 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 276,42             10,84R$            13,43R$                    3.712,48R$              

2.22 43058 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 46,22               10,84R$            13,43R$                    620,82R$                  

2.23 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

SALA NOVA M³ 5,38                 649,19R$         804,35R$                  4.324,17R$              

2.24 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 SALA NOVA M2 154,00             101,45R$         125,70R$                  19.357,27R$            

2.25 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SALA NOVA M3 6,42                 15,12R$            18,73R$                    120,27R$                  

2.26 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SALA NOVA KG 134,29             19,41R$            24,05R$                    3.229,49R$              

2.27 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO SALA NOVA KG 100,72             10,31R$            12,77R$                    1.286,56R$              

2.28 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
SALA NOVA M³ 154,00             171,21R$         212,13R$                  32.667,90R$            

2.29 3746
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
SALA NOVA M2 154,00             96,82R$            119,96R$                  18.473,84R$            

3 PAREDES/PAINEIS - AMPLIAÇÃO 25.486,74                  

3.1 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

SALAS NOVAS M2 204,00             91,66R$            113,57R$                  23.167,61R$            

3.2 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SALAS NOVAS M 22,50               83,19R$            103,07R$                  2.319,13R$              

4 PAREDES/PAINEIS - REFORMA 8.575,79                     

4.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 BWC M² 9,00                 48,98R$            60,69R$                    546,18R$                  

4.2 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
BWC M² 24 270,03 334,56717 8.029,61R$              

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 17.748,53                  



5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
SALAS NOVAS M2 408,00             3,61R$              4,47R$                      1.824,90R$              

5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
SALAS NOVAS M2 408,00             31,50R$            39,03R$                    15.923,63R$            

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 4.157,82                     

6.1 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

VIGAS BALDRAME DAS 

SALAS NOVAS
M2 9,00                 80,01R$            99,13R$                    892,19R$                  

6.2 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
VIGAS BALDRAME DAS 

SALAS NOVAS
M² 57,20               35,71R$            44,24R$                    2.530,80R$              

6.3 98553 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 JANELAS  SALAS NOVAS M² 5,40                 109,83R$         136,08R$                  734,83R$                  

7 ESQUADRIAS AMPLIAÇÃO 17.235,78                  

7.1 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BWC Uni 3,00                 1.145,06 1.418,73R$              4.256,19R$              

7.2 42689 Janela de aluminio anodizado (correr) com vidro - Dimensões especificadas no memorial descritivo SALAS NOVAS M² 11,52               407,86R$         505,34R$                  5.821,50R$              

7.3 42693 Peitoril de marmore 15 cm SALAS NOVAS m 9,60                 79,12R$            98,03R$                    941,08R$                  

7.4 42892 Grade para janelas novas (aproximadamente 12 janelas 1,60x1,20) SALAS DA FRENTE M² 11,52               435,57R$         539,67R$                  6.217,01R$              

8 ESQUADRIAS REFORMA 29.615,95                  

8.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
FACHADA FRONTAL DA 

ESCOLA
M² 23,04               28,70R$            35,56R$                    819,29R$                  

8.2 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BWC Uni 2,00                 1.145,06 1.418,73R$              2.837,46R$              

8.3 42689 Janela de aluminio anodizado (correr) com vidro - Dimensões especificadas no memorial descritivo SALAS DA FRENTE M² 23,04               407,86R$         505,34R$                  11.643,00R$            

8.4 42693 Peitoril de marmore 15 cm SALAS DA FRENTE m 19,20               79,12R$            98,03R$                    1.882,17R$              

8.5 42892 Grade para janelas novas (aproximadamente 12 janelas 1,60x1,20) SALAS DA FRENTE M² 23,04               435,57R$         539,67R$                  12.434,03R$            

9 COBERTURA 31.081,29                  

9.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS M² 211,00             R$ 9,74 12,07R$                    2.546,32R$              

9.2 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS M² 211,00             R$ 75,74 93,84R$                    19.800,63R$            

9.3 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
TODOS OS BLOCOS M² 211,00             33,41 41,39R$                    8.734,34R$              

10 PINTURA AMPLIAÇÃO 9.846,00                     

10.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 252,00             2,18R$              2,70R$                      680,66R$                  

10.2 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 159,00             2,55R$              3,16R$                      502,35R$                  

10.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 411,00             R$ 14,32 17,74R$                    7.292,16R$              

10.4 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 AMPLIAÇÃO M² 80,00               13,83 17,14R$                    1.370,83R$              



11 PINTURA REFORMA 94.616,24                  

11.1 42780 (D) Limpeza de alvenaria p/ pintura RESTANTE DA ESCOLA M2 3.000,00         4,16R$              5,15R$                      15.462,72R$            

11.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 RESTANTE DA ESCOLA M² 1.500,00         2,18R$              2,70R$                      4.051,53R$              

11.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 RESTANTE DA ESCOLA M² 1.500,00         2,55R$              3,16R$                      4.739,18R$              

11.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 RESTANTE DA ESCOLA M² 3.000,00         R$ 14,32 17,74R$                    53.227,44R$            

11.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 RESTANTE DA ESCOLA M² 1.000,00         13,83 17,14R$                    17.135,37R$            

12 PAVIMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO 26.029,95                  

12.1 87702
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
SALAS NOVAS M2 176,55             52,87 65,51R$                    11.565,07R$            

12.2 40009
Piso em Cerâmica Esmaltada Extra, antiderrapante Pei Maior ou Igual A 4, Formato Menor ou Igual a 2025 cm2 c/ argamassa 

colante AC III
TODOS OS BLOCOS M2 176,55             60,36R$            74,79R$                    13.203,48R$            

12.3 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M2 84,00               12,12R$            15,02R$                    1.261,40R$              

13 PAVIMENTAÇÃO REFORMA 16.993,70                  

13.1 42546 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO BWC M2 40,35               14,07R$            17,43R$                    703,41R$                  

13.2 42534 DEMOLIÇÃO DE AZULEJO BWC M2 106,98             11,32R$            14,03R$                    1.500,45R$              

13.3 42526 DEMOLIÇÃO CONTRAPISO 8 BWC M2 40,35               21,14R$            26,19R$                    1.056,87R$              

13.4 87702
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
BWC M2 40,35               52,87 65,51R$                    2.643,16R$              

13.5 40009
Piso em Cerâmica Esmaltada Extra, antiderrapante Pei Maior ou Igual A 4, Formato Menor ou Igual a 2025 cm2 c/ argamassa 

colante AC III
BWC M2 40,35               60,36R$            74,79R$                    3.017,62R$              

13.6 42754 Azulejo branco aplicado com argamassa colante BWC M2 106,98             60,90R$            75,46R$                    8.072,19R$              

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO REFORMA 13.461,94                  

14.1 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BWC UNI 2,00                 784,74 972,29R$                  1.944,59R$              

14.2 42893 ASSENTO PLASTICO BWC UNI 3,00                 29,55R$            36,61R$                    109,84R$                  

14.3 47980 CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES BWC UNI 2,00                 299,36R$         370,91R$                  741,81R$                  

14.4 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
BWC UNI 1,00                 451,55 559,47R$                  559,47R$                  

14.5 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BWC UNI 6 556,19 689,11941 4134,72

14.6 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

BWC 30 69,13 85,65R$                    2.569,56R$              



14.7 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

BWC 18 84,44 104,62R$                  1.883,18R$              

14.8 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

BWC 30 40,86 50,63R$                    1.518,77R$              

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA 1.015,39                     

15.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
BWC M 20,00               8,21R$              10,17R$                    203,44R$                  

15.2 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
BWC M 60,00               5,63R$              6,98R$                      418,53R$                  

15.3 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
BWC UN 1,00                 27,25R$            33,76R$                    33,76R$                    

15.4 40163 Luminária Tubular LED 1 X 16W Fornecimento e instalação BWC UN 2,00                 145,14R$         179,83R$                  359,66R$                  

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO 8.172,48                     

16.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
SALAS NOVAS M 100,00             8,21R$              10,17R$                    1.017,22R$              

16.2 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SALAS NOVAS M 300,00             5,63R$              6,98R$                      2.092,67R$              

16.3 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
SALAS NOVAS UN 3,00                 27,25R$            33,76R$                    101,29R$                  

16.4 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
SALAS NOVAS UN 15,00               30,87R$            38,25R$                    573,72R$                  

16.5 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SALAS NOVAS UN 3,00                 19,29R$            23,90R$                    71,70R$                    

16.6 40163 Luminária Tubular LED 1 X 16W Fornecimento e instalação SALAS NOVAS UN 24,00               145,14R$         179,83R$                  4.315,88R$              

17 INSTALAÇÕES PLUVIAIS - AMPLIAÇÃO 12.278,95                  

17.1 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
SALAS NOVAS M 36,00               74,46R$            92,26R$                    3.321,21R$              

17.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014
SALAS NOVAS M 24,00               47,52R$            58,88R$                    1.413,05R$              

17.3 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
SALAS NOVAS UN 4,00                 34,60R$            42,87R$                    171,48R$                  

17.4 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
SALAS NOVAS UN 6,00                 43,59R$            54,01R$                    324,05R$                  

17.5 41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M SALAS NOVAS UN 4,00                 192,85R$         238,94R$                  955,76R$                  

17.6 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SALAS NOVAS m 40,00               73,06R$            90,52R$                    3.620,85R$              

17.7 91791
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
SALAS NOVAS m 20,00               99,78R$            123,63R$                  2.472,55R$              

18 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - AMPLIAÇÃO 1.709,75                     



18.1 42849 LIMPEZA DA OBRA SALAS NOVAS M2 211,00             6,54R$              8,10R$                      1.709,75R$              

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - REFORMA 324,12                        

19.1 42849 LIMPEZA DA OBRA BWC M2 40,00               6,54R$              8,10R$                      324,12R$                  

493.746,22          

R$ 329.143,09

R$ 164.603,13

__________________________________________________________
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