
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 7.236,30                    

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25                 225,00R$         278,78R$                 627,24R$                 

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 15,00              118,85R$         147,26R$                 2.208,83R$              

1.3 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
M2 4,00                 887,86R$         1.100,06R$              4.400,23R$              

2 ESTRUTURA 362.897,95               

2.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 (Estimado profundidade de 15m)
M 150,00            113,48 140,60R$                 21.090,26R$           

100652
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 360,00            209,16 259,15R$                 93.293,73R$           

2.2 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M³ 57,78              34,59                42,86R$                   2.476,41R$              

2.3 96544
BLOCO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 48,96              150,48R$         186,44R$                 9.128,33R$              

2.4 96545 BLOCO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 266,99            17,42R$           21,58R$                   5.762,51R$              

2.5 33 BLOCO - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 266,99            11,56R$           14,32R$                   3.824,03R$              

2.6 96544
BLOCO - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M³ 14,69              579,62R$         718,15R$                 10.548,18R$           

2.7 96536
BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 215,28            76,43R$           94,70R$                   20.386,32R$           

2.8 96545
BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 549,90            17,42R$           21,58R$                   11.868,70R$           

2.9 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 180,18            10,31R$           12,77R$                   2.301,64R$              

2.10 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 369,72            11,56R$           14,32R$                   5.295,44R$              

2.11 96544
BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M³ 11,23              579,62R$         718,15R$                 8.066,25R$              
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2.12 92427
COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 106,08            96,82R$           119,96R$                 12.725,35R$           

2.13 92777
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 161,16            17,42R$           21,58R$                   3.478,38R$              

2.14 92775
COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 109,96            19,70R$           24,41R$                   2.683,84R$              

2.15 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 109,96            10,31R$           12,77R$                   1.404,59R$              

2.16 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 161,16            11,56R$           14,32R$                   2.308,27R$              

2.17 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M³ 4,90                 583,32R$         722,73R$                 3.538,50R$              

2.18
COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 31,28              76,43R$           94,70R$                   2.962,11R$              

2.19 92762
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 577,51            17,42R$           21,58R$                   12.464,66R$           

2.20 92775
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 225,34            14,40R$           17,84R$                   4.020,46R$              

2.21 92763
COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 252,25            12,22R$           15,14R$                   3.819,24R$              

2.22 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 252,25            10,31R$           12,77R$                   3.222,29R$              

2.23 43058 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 577,51            10,84R$           13,43R$                   7.756,43R$              

2.24 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M³ 11,23              649,19R$         804,35R$                 9.034,42R$              

2.25 101792
COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 50,04              15,12R$           18,73R$                   937,43R$                 

2.26 92783
COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 272,72            19,41R$           24,05R$                   6.558,59R$              

2.27 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG 272,72            10,31R$           12,77R$                   3.483,72R$              

2.28 101963
COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
M³ 417,00            171,21R$         212,13R$                 88.457,87R$           

3 PAREDES/PAINEIS 65.590,21                  



3.1 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

M2 500,00            91,66R$           113,57R$                 56.783,37R$           

3.2 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 40,00              83,19R$           103,07R$                 4.122,90R$              

3.3 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M 14,00              270,03R$         334,57R$                 4.683,94R$              

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 43.501,29                  

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 1.000,00         3,61R$              4,47R$                     4.472,79R$              

5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM.
M2 1.000,00         31,50R$           39,03R$                   39.028,50R$           

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 7.198,30                    

6.1 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 25,05              80,01R$           99,13R$                   2.483,27R$              

6.2 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M² 83,50              35,71R$           44,24R$                   3.694,43R$              

6.3 98553 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 M² 7,50                 109,83R$         136,08R$                 1.020,60R$              

7 ESQUADRIAS 104.643,20               

7.1 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uni 10,00              1.145,06 1.418,73R$              14.187,29R$           

7.2 43805 Porta de aluminio anodizado de correr com ferragens Uni 56,7 1.145,07 1.418,74R$              80.442,66R$           

7.3 42689 Janela de aluminio anodizado (correr) com vidro M² 8,40                 407,86R$         505,34R$                 4.244,84R$              

7.4 42693 Peitoril de marmore 15 cm m 12,60              79,12R$           98,03R$                   1.235,17R$              

7.5 42892 Grade para janelas novas M² 8,40                 435,57R$         539,67R$                 4.533,24R$              

9 COBERTURA 61.317,25                  

9.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M² 417,00            R$ 9,74 12,07R$                   5.032,30R$              

9.2 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M² 417 22,69 28,11R$                   11.723,08R$           

9.3 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M² 417 42,6 52,78R$                   22.009,84R$           

9.3 43944 Cobertura c/telha de aço zincado pré-pintado 0,5mm M² 57,8 103,19 127,85R$                 7.389,87R$              

9.3 42723 Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocadatesouras, até 20kg/m² M² 57,8 211,72 262,32R$                 15.162,16R$           

10 PINTURA 21.015,43                  

10.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 500,00            2,18R$              2,70R$                     1.350,51R$              

10.2 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 M² 500,00            2,55R$              3,16R$                     1.579,73R$              



10.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 1.000,00         R$ 14,32 17,74R$                   17.742,48R$           

10.4 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 20,00              13,83 17,14R$                   342,71R$                 

12 PAVIMENTAÇÃO 85.690,12                  

12.1 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M2 234,00            61,50 76,20R$                   17.830,45R$           

96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
234,00            5,64 6,99R$                     1.635,18R$              

12.1 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 417,00            90,15R$           111,70R$                 46.577,17R$           

12.2 40009
Piso em Cerâmica Esmaltada Extra, antiderrapante Pei Maior ou Igual A 4, Formato Menor ou Igual a 2025 cm2 c/ argamassa 

colante AC III
M2 234,00            60,36R$           74,79R$                   17.499,93R$           

12.3 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M2 143,00            12,12R$           15,02R$                   2.147,39R$              

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 32.926,75                  

14.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UNI 10,00              451,55 559,47R$                 5.594,70R$              

14.2 42893 ASSENTO PLASTICO UNI 10,00              29,55R$           36,61R$                   366,12R$                 

14.3 89974
KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNI 6,00                 254,39R$         315,19R$                 1.891,14R$              

14.4 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNI 6,00                 67,62R$           83,78R$                   502,69R$                 

14.5 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNI 8,0 556,19 689,12R$                 5.512,96R$              

14.6 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 80,0 69,13 85,65R$                   6.852,17R$              

14.7 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30,0 84,44 104,62R$                 3.138,63R$              

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

20,0 55,64 68,94R$                   1.378,76R$              

14.8 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,0 40,86 50,63R$                   2.025,02R$              

91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
30,0 42,78 53,00R$                   1.590,13R$              



91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA , DN 75 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

68,0 48,36 59,92R$                   4.074,43R$              

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.254,74                  

16.1 47986 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo de 1.1/4" M 50,00              11,39R$           14,11R$                   705,61R$                 

16.2 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
M 4,00                 11,24R$           13,93R$                   55,71R$                   

16.3 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00            9,50R$              11,77R$                   1.177,05R$              

16.4 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 

16 DISJUNTORES DIN
M 1,00                 140,12R$         173,61R$                 173,61R$                 

16.5 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 1,00                 73,06R$           90,52R$                   90,52R$                   

16.6 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 2,00                 55,37R$           68,60R$                   137,21R$                 

16.7 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 4,00                 13,39R$           16,59R$                   66,36R$                   

16.8 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 1,00                 14,94R$           18,51R$                   18,51R$                   

16.9 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 250,00            8,21R$              10,17R$                   2.543,05R$              

16.10 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 750,00            5,63R$              6,98R$                     5.231,68R$              

16.11 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 10,00              27,25R$           33,76R$                   337,63R$                 

16.12 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 40,00              30,87R$           38,25R$                   1.529,92R$              

16.13 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00                 19,29R$           23,90R$                   95,60R$                   

16.14 40163 Luminária Tubular LED 1 X 16W Fornecimento e instalação UN 45,00              145,14R$         179,83R$                 8.092,28R$              

17 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 28.969,04                  

17.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 87,00              100,22R$         124,17R$                 10.803,01R$           

100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M 95,00              65,25R$           80,84R$                   7.680,25R$              

17.5 41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 6,00                 192,85R$         238,94R$                 1.433,65R$              

17.6 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 100,00            73,06R$           90,52R$                   9.052,13R$              

18 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 3.847,33                    

18.1 42849 LIMPEZA DA OBRA M2 474,80            6,54R$              8,10R$                     3.847,33R$              



845.087,91          

JORDAN CAMPOS LAUS

ENG. CIVIL

CREA/SC 132565-9.

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

22/11/2021

TOTAL
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