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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,50% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 1,00% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 1,00% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 8,40% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%
6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013
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24,97%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 20,34% a 25,00%

Construção de Edifícios

Mão-de-obra desonerada


