PREFEITURA MUNICIPAL DE THUCAS

ORCAMENTO Rua Zequinha Comper

Departamento de Obras, e Servigos Publicos EXTENSAO TOTAL 345,00 M
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171 AREA TOTAL DA PISTA DE ROLAMENTO: 1910,00 M2
ITEM SINAPI SERVICO UNID.| QUANT. PSEIC':I'O BDI UNITARIO c/ BDI TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS R$ 2.360,98
1.1 SINAPI | 74209/1 [Placa de obra em Chapa Galvanizada M2 3,00 | RS 316,59 23,90%| RS 392,26 | RS 1.176,78
16 SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 | 1.910,00 | RS 0,50 23,90%| RS 0,62 | RS 1.184,20
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
2 PAVIMENTAGAO R$ 197.458,90
51 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COIVIPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 | 1.910,00 | RS 142 23.90%| RS 2,06 | RS 3.934 60
ARGILOSO. AF_11/2019 ’ ! ’ ’
99 SINAPI 92394 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE M2 | 1.91000 | RS 64 60 23.90%| RS 80,04 | RS 152.876,40
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ’ ! ’ ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
)3 SINAPI 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMEN:I'O X M 690,00 | RS 47 55 23.90%| RS 5891 | RS 4064790
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ! ! ’ !
AF_06/2016
3 DRENAGEM R$ 90.498,53
3.1 SINAPI | 2003618 |Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais UN 28,00 | RS 839,53 23,90%| RS 1.040,18 | RS 29.125,04
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COM POSICAO POR TRECHO), COM
3.2 SINAPL 1 90100 | o v OFSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 99.36 | R3 12,54 23,90%| R> 16,03 | RS 1.592,74
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
33 SINAPI 93375 CACAMBA DA RETRQ: 0,26 M3? / POTENCIA: 88 HP), LARGURADEO,8A 1,5 M, M3 91,12 | RS 19.72 23.90%| RS 24.43 | RS 2 226,10
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO ! ! ’ ’
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.6 SICRO 2003642 Caixa de ligacio e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais UN 1,00 [ RS 1.395,76 23,90%| RS 1.729,35 | RS 1.729,35
3.7 Com. Prépria Fornecimento e execucdo de Tubo de PVC Estruturado, d=25cm M 42,00 | RS 63,94 23,90%| RS 79,22 [ RS 3.327,24
Com. Prépria Fornecimento e execucdo de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm m 315,00 | RS 121,34 23,90%| RS 150,34 | RS 47.357,10
3.8 Com. Prépria Fornecimento e execucdo de Tubo de PVC Estruturado, d=40cm M 27,00 | RS 142,00 23,90%| RS 175,94 | RS 4.750,38
3.9 SINAPI 804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas uni 1,00 RS 315,24 23,90%| R3 390,58 | R> 390,58
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: Margo 2022
DATA BASE SICRO/SC: JAN/2022 TOTAL | RS 290.318,41




