

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS</b> <b>CNPJ:</b> 82.577.636/0001-65 <b>Telefone:</b> (48) 3263-8125 <b>Endereço:</b> RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO <b>CEP:</b> 88200-000 - Tijucas	<b>Pregão Presencial Registro</b> <b>56/2022</b>
	<b>Número Processo:</b> 96/2022 <b>Data do Processo:</b> 23/05/2022

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS – SC

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2022**

Reuniram-se no dia 07/06/2022, às 09:13 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 7382022/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 96/2022 na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Foi recebido os envelopes contendo a proposta e a documentação da empresa interessada, com as cautelas de estilo procedeu-se à abertura do envelope da proposta por ele apresentado. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foi lançado no sistema a proposta apresentada. Após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens (global) pretendido estavam em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitação do interessado, que estando em sintonia às regras editalícias e legais foi considerada conforme descrição abaixo o vencedor dos itens (global).. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4º. Lei 10.520/2002..Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregão Presencial Registro de Preço nº 056/PMT/2022. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarão ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

**Participante: CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	-PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo com até 6 interseções e/ou 1km de vias - -PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo com até 6 interseções e/ou 1km de vias	7,000	ÁREA		14.300,0000	100.100,00
2	-PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo 7 ou mais interseções ou com mais de 1km de vias (somar as remunerações pertinentes) - -PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo 7 ou mais interseções ou com mais de 1km de vias (somar as remunerações pertinentes)	30,000	INTERS		1.500,0000	45.000,00
3	-PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo 7 ou mais interseções ou com mais de 1km de vias (somar as remunerações pertinentes). - -PROJETO FUNCIONAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA - Área de estudo 7 ou mais interseções ou com mais de 1km de vias (somar as remunerações pertinentes).	8,000	KM		1.000,0000	8.000,00
4	-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - Levantamento topográfico em vias públicas - -LEVANTAMENTO	20.000,	M²		0,8500	17.000,00



## TOPOGRÁFICO - Levantamento topográfico em vias públicas

5	-PROJETO BÁSICO DE REDEFINIÇÃO DE GEOMETRIA - Pontos isolados (e trechos sem interseção até 200m) - - PROJETO BÁSICO DE REDEFINIÇÃO DE GEOMETRIA - Pontos isolados (e trechos sem interseção até 200m)	30,000	INTERS	4.600,0000	138.000,00
6	-PROJETO E CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (Reg. e adv.) - Pontos isolados (e trechos até 500m) - -PROJETO E CADASTRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (Reg. e adv.) - Pontos isolados (e trechos até 500m)	55,000	INTERS	5.200,0000	286.000,00
7	-LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para implantação de controlador de velocidade (necessidade) - -LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para implantação de controlador de velocidade (necessidade)	18,000	Ponto	3.600,0000	64.800,00
8	-LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para manutenção de controlador de velocidade (eficácia) - -LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para manutenção de controlador de velocidade (eficácia)	6,000	Ponto	2.000,0000	12.000,00
9	-LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Estudo Técnico para implantação de redutor de velocidade (necessidade) - -LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Estudo Técnico para implantação de redutor de velocidade (necessidade)	12,000	Ponto	5.800,0000	69.600,00
10	-LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para manutenção de redutor de velocidade (eficácia) - -LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESTUDO DE TRÁFEGO PARA DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - Levantamento Técnico para manutenção de redutor de velocidade (eficácia)	2,000	Ponto	4.500,0000	9.000,00
11	-ESTUDO DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - Estudo de estacionamento em área pública - - ESTUDO DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS - Estudo de estacionamento em área pública	500,000	Vg	65,0000	32.500,00
12	-RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO (PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO) - Análise de estudos apresentados - - RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO (PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO) - Análise de estudos apresentados	15,000	ESTUD	6.900,0000	103.500,00
13	-PESQUISAS DE TRÁFEGO - Contagem classificada 24h com filmagem - -PESQUISAS DE TRÁFEGO - Contagem classificada 24h com filmagem	60,000	inters/s	5.500,0000	330.000,00
14	-PESQUISAS DE TRÁFEGO - Contagem de pedestres 24h com filmagem - -PESQUISAS DE TRÁFEGO - Contagem de pedestres 24h com filmagem	30,000	inters/s	1.950,0000	58.500,00
15	-PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de velocidade pontual (com radar) - -PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de velocidade pontual (com radar)	25,000	Pont/Co	1.950,0000	48.750,00
16	-PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de rotatividade de estacionamento 24h com filmagem - -PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de rotatividade de estacionamento 24h com filmagem	15,000	Pont/fil	5.200,0000	78.000,00
17	-PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de Origem-Destino (minimo de 100 entrevistas por demanda) - -PESQUISAS DE TRÁFEGO - Pesquisa de Origem-Destino (minimo de 100 entrevistas por demanda)	800,000	Entrevi	80,0000	64.000,00
18	-PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Estudo Técnico de viabilidade para implantação de controle semafórico - - PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Estudo Técnico de viabilidade para implantação de controle semafórico	12,000	INTERS	7.900,0000	94.800,00
19	-PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Projeto de implantação de semáforo - -PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Projeto de implantação de semáforo	12,000	INTERS	4.200,0000	50.400,00
20	-PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Programação de semáforo com base em pesquisa de contagem (elaboração) - -PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA -	12,000	INTERS	1.400,0000	16.800,00

	Programação de semáforo com base em pesquisa de contagem (elaboração)				
21	-PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Dimensionamento de defasagens para onda verde (sincronização) - -PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA - Dimensionamento de defasagens para onda verde (sincronização)	2,000	REDE	4.800,0000	9.600,00
22	-SIMULAÇÕES E ESTUDOS DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - Microssimulações de tráfego (até 3 cenários, até 6 interseções) - -SIMULAÇÕES E ESTUDOS DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - Microssimulações de tráfego (até 3 cenários, até 6 interseções)	30,000	SIMULA	10.700,0000	321.000,00
23	-SIMULAÇÕES E ESTUDOS DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - Análise de capacidade e níveis de serviço (até três cenários) - -SIMULAÇÕES E ESTUDOS DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - Análise de capacidade e níveis de serviço (até três cenários)	50,000	inters/s	4.500,0000	225.000,00
24	-PARECERES TÉCNICOS - Apoio técnico no atendimentos de solicitações dos usuários, vereadores, e munícipes com um todo - Emissão de parecer técnico simplificado (1 página, 1 vistoria) - -PARECERES TÉCNICOS - Apoio técnico no atendimentos de solicitações dos usuários, vereadores, e munícipes com um todo - Emissão de parecer técnico simplificado (1 página, 1 vistoria)	50,000	Parecer	2.600,0000	130.000,00
25	-PARECERES TÉCNICOS - Apoio técnicos no atendimento de solicitações dos usuários, vereadores, e munícipes com um todo - Emissão de parecer técnico pormenorizado (4 páginas, 2 vistorias) - -PARECERES TÉCNICOS - Apoio técnicos no atendimento de solicitações dos usuários, vereadores, e munícipes com um todo - Emissão de parecer técnico pormenorizado (4 páginas, 2 vistorias)	20,000	Parecer	3.900,0000	78.000,00
26	-AÇÕES PRESENCIAIS DO CONSULTOR - Participação em reuniões e audiências (mínimo de 4 horas) - -AÇÕES PRESENCIAIS DO CONSULTOR - Participação em reuniões e audiências (mínimo de 4 horas)	200,000	HORA	260,0000	52.000,00
27	-AÇÕES PRESENCIAIS DO CONSULTOR - Fiscalização de obras e de serviços de sinalização - -AÇÕES PRESENCIAIS DO CONSULTOR - Fiscalização de obras e de serviços de sinalização	80,000	HORA	260,0000	20.800,00

Total do Participante: 2.463.150,00

Total Geral: 2.463.150,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 07/06/2022

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO

RAFAELA MARQUES DE SOUZA

MEMBRO

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO


Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:



CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA

EMERSON DIAS GONCALVES

Página: 4 / 4



g

o

