Agente Promotor Numero do Contrato

Empreendimento

‘TELHADO CENTRO DE EVENTOS DR. JOAO BAYER NETO ‘
Localizagdo Programa

‘ESQUINA R. AROEIRA, R. CAMBUCA E R. CANELA - UNIVERSITARIO ‘ ‘

Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

TIPO DE OBRA
‘ Construgao de Edificios v
COMPOSICAO - BDI para Construcao de Edificios
ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO PE;%T;gg'ﬁg;Ni'TNéﬁs E
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,60% OK 3,00% 5,50%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 |RISCO R 0,97% OK 0,97% 1,27%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 0,59% 1,39%
5 |LUCRO L 7,61% OK 6,16% 8,96%
6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
6.1 |PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 |CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [ Mé&o-de-obra desonerada
64 |ISS 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 20,34% a 25,00% |
Foérmula - Acérdao TCU 2.622/2013:
1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L )
— (1_?)& a+n BDI 23,90% oK

Justificativas e Observagoes:

Obs’: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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