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Localização Programa .

ESQUINA R. AROEIRA, R. CAMBUCÁ E R. CANELA - UNIVERSITÁRIO . VERSÃO 1.11 (de 27/12/13)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,60% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,97% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 7,61% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%
6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico

Nome: 

Registro:

ART/RRT:

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

TELHADO CENTRO DE EVENTOS DR. JOÃO BAYER NETO

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios
PERCENTUAIS MÍNIMOS E 

MÁXIMOS POR ÍTEM

BDI

 

23,90%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 20,34% a 25,00%

8321952-8

 

MARCELO HEYSE DOS SANTOS
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Mão-de-obra desonerada


