
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL DO SERVIÇO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI
1 SERVIÇOS INICIAIS 11.253,40                  

1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M EM FRENTE À OBRA M2 2,25                 225,00R$         278,78R$                 627,24R$                 
1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 OBRA M2 4,00                 156,90R$         194,40R$                 777,60R$                 

1.3 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

ESCOLHA M2 8,00                 993,60R$         1.231,07R$              9.848,56R$              

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 68.254,15                  

2.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

TODOS OS BLOCOS M2 2.089,53         3,34R$              4,14R$                      8.647,02R$              

2.2 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M2 1.496,00         7,18R$              8,90R$                      13.308,45R$            

2.3 42557 RETIRADA DE RUFO/ CHALHA CHAPA GALVONIZADA TODOS OS BLOCOS M 195,00            3,62R$              4,49R$                      874,61R$                 

2.4 42559 RETIRADA DE ELETRODUTOS TODOS OS BLOCOS M 1.150,00         2,71R$              3,36R$                      3.861,34R$              

2.5 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AUDITÓRIO M² 89,67               23,79R$           29,48R$                    2.643,10R$              

2.6 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018 SALA DIRETORIA M² 17,96               23,79R$           29,48R$                    529,39R$                 

2.7 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M 5.400,00         0,70R$              0,87R$                      4.683,42R$              

2.8 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M² 1.496,00         1,60R$              1,98R$                      2.965,67R$              

2.9 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M² 180,00            33,28R$           41,23R$                    7.422,11R$              
2.10 90446 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 TODOS OS BLOCOS M 20,00               30,85                38,22                        764,46                      

2.11 42526 DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO CONCRETO 8CM BANHEIROS M² 98,07               25,34R$           31,40R$                    3.079,03R$              

2.12 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS OS BLOCOS M² 165,87            53,58R$           66,39R$                    11.011,38R$            
2.13 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MUROS FACHADA M² 127,50            53,58R$           66,39R$                    8.464,17R$              

3 PISO 314.541,72        
3.1 BLOCO 1 116.571,50                

3.1.1 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

CORREDORES M² 130,14            136,41R$         169,01R$                 21.995,22R$            

3.1.2 40648
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

INTERLIGAÇÃO DOS 
BLOCOS

M² 125,00            167,04R$         206,96R$                 25.870,32R$            

3.1.3 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M² 375 21,63 26,80R$                    10.049,84R$            

3.1.4 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 
L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SALAS M² 375 47,66R$           59,05R$                    22.144,03R$            

3.1.5 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SALAS M² 375 70,50R$           87,35R$                    32.756,06R$            

3.1.6 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 235  R$           12,90 15,98R$                    3.756,03R$              

3.2 BLOCO 2 101.048,66                

3.2.1 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

CORREDORES M² 144,54  R$         136,41 169,01R$                 24.428,99R$            

3.2.2 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M² 417,00            21,63                26,80R$                    11.175,42R$            

3.2.3 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 
L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SALAS M² 417 47,66R$           59,05R$                    24.624,16R$            

3.2.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SALAS M² 417 70,50R$           87,35R$                    36.424,74R$            

3.2.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 275  R$           12,90 15,98R$                    4.395,35R$              
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3.3 BLOCO 3 96.921,56                  

3.3.1 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

CORREDORES M² 139,5  R$         136,41 169,01R$                 23.577,17R$            

3.3.2 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M² 452,86            21,63                26,80R$                    12.136,45R$            

3.3.3 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 
L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SALAS M² 452,86 47,66R$           59,05R$                    26.741,72R$            

3.3.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SALAS M² 336,94 70,50R$           87,35R$                    29.431,54R$            

3.3.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 315  R$           12,90 15,98R$                    5.034,68R$              
4 ESTRUTURA AMPLIAÇÃO 172.795,44        

4.1 BLOCO 2 75.610,23                  

4.1.1 96544 SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

DEPÓSITO COZINHA M2 37,39               151,99R$         188,32R$                 7.041,12R$              

4.1.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DEPÓSITO COZINHA KG 91,25               16,67R$           20,65R$                    1.884,69R$              

4.1.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 91,25               10,20R$           12,64R$                    1.153,20R$              

4.1.4 96555 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

DEPÓSITO COZINHA M³ 3,00                 677,11R$         838,94R$                 2.516,82R$              

4.1.5 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

DEPÓSITO COZINHA M2 185,99            77,67R$           96,23R$                    17.898,40R$            

4.1.6 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

DEPÓSITO COZINHA KG 76,56               16,67R$           20,65R$                    1.581,28R$              

4.1.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 309,40            9,10R$              11,27R$                    3.488,45R$              
4.1.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 76,56               10,20R$           12,64R$                    967,55R$                 

4.1.9 96555 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

DEPÓSITO COZINHA M³ 12,72               677,11R$         838,94R$                 10.671,31R$            

4.1.10 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

DEPÓSITO COZINHA M2 23,23               66,95R$           82,95R$                    1.926,95R$              

4.1.11 92777 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA KG 65,16               16,69R$           20,68R$                    1.347,44R$              

4.1.12 92775 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA KG 41,47               19,73R$           24,45R$                    1.013,75R$              

4.1.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 41,47               9,10R$              11,27R$                    467,57R$                 
4.1.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 65,16               10,20R$           12,64R$                    823,48R$                 

4.1.15 103682 COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

DEPÓSITO COZINHA M³ 1,11                 870,54R$         1.078,60R$              1.197,24R$              

4.1.16 92270 COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO COZINHA M2 25,00               167,19R$         207,15R$                 5.178,71R$              

4.1.17 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA KG 76,56               14,73R$           18,25R$                    1.397,26R$              

4.1.18 92775 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA KG 48,85               19,73R$           24,45R$                    1.194,16R$              

4.1.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 48,85               9,10R$              11,27R$                    550,78R$                 
4.1.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 76,56               10,20R$           12,64R$                    967,55R$                 

4.1.21 103682 COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

DEPÓSITO COZINHA M³ 1,50                 870,54R$         1.078,60R$              1.617,90R$              

4.1.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO COZINHA M2 10,00               104,51R$         129,49R$                 1.294,88R$              

4.1.23 101792 COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

DEPÓSITO COZINHA M3 1,00                 16,23R$           20,11R$                    20,11R$                    

4.1.24 92783 COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO COZINHA KG 88,00               19,44R$           24,09R$                    2.119,58R$              

4.1.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPÓSITO COZINHA KG 88,00               9,10R$              11,27R$                    992,19R$                 



4.1.26 101963 COBETURA (LAJES) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

DEPÓSITO COZINHA M² 27,00               188,26R$         233,25R$                 6.297,86R$              

4.2 BLOCO 3 41.637,93                  

4.2.1 96544 SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

DEPÓSITO M2 15,00               151,99R$         188,32R$                 2.824,73R$              

4.2.2 96546 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

DEPÓSITO KG 37,54 14,78R$           18,31R$                    687,45R$                 

4.2.3 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 37,54               9,62R$              11,92R$                    447,45R$                 

4.2.4 96555 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

DEPÓSITO M³ 1,50                 677,11R$         838,94R$                 1.258,41R$              

4.2.5 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

DEPÓSITO M2 25,00               77,67R$           96,23R$                    2.405,83R$              

4.2.6 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

DEPÓSITO KG 115,00            16,67R$           20,65R$                    2.375,22R$              

4.2.7 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 115,00            9,62R$              11,92R$                    1.370,71R$              
4.2.8 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 51,50               9,10R$              11,27R$                    580,66R$                 

4.2.9 96555 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

DEPÓSITO M³ 1,50                 677,11R$         838,94R$                 1.258,41R$              

4.2.10 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

DEPÓSITO M2 20,00               66,95R$           82,95R$                    1.659,02R$              

4.2.11 92778 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO KG 53,00               14,73R$           18,25R$                    967,27R$                 

4.2.12 92775 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO KG 35,00               19,73R$           24,45R$                    855,59R$                 

4.2.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 35,00               9,10R$              11,27R$                    394,62R$                 
4.2.14 34 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 53,00               9,62R$              11,92R$                    631,72R$                 

4.2.15 103682 COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

DEPÓSITO M³ 1,00                 870,54R$         1.078,60R$              1.078,60R$              

4.2.16 92270 COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO M2 19,00               167,19R$         207,15R$                 3.935,82R$              

4.2.17 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO KG 90,00               14,73R$           18,25R$                    1.642,54R$              

4.2.18 92775 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO KG 38,57               19,73R$           24,45R$                    942,86R$                 

4.2.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 38,57               9,10R$              11,27R$                    434,87R$                 

4.2.20 34 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 90,00               9,62R$              11,92R$                    1.072,73R$              

4.2.21 103682 COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

DEPÓSITO M³ 1,50                 870,54R$         1.078,60R$              1.617,90R$              

4.2.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPÓSITO M2 10,00               104,51R$         129,49R$                 1.294,88R$              

4.2.23 101792 COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

DEPÓSITO M3 1,00                 16,23R$           20,11R$                    20,11R$                    

4.2.24 92783 COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

DEPÓSITO KG 115,00            19,44R$           24,09R$                    2.769,91R$              

4.2.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPÓSITO KG 115,00            9,10R$              11,27R$                    1.296,61R$              

4.2.26 101963 COBETURA (LAJES) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

DEPÓSITO M² 33,50               188,26R$         233,25R$                 7.814,01R$              

4.3 TORRE CAIXA DE ÁGUA 55.547,28                  

4.3.1 96544 SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA M2 8,52                 151,99R$         188,32R$                 1.604,45R$              

4.3.2 96546 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 142,40            14,78R$           18,31R$                    2.607,69R$              

4.3.3 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 142,40            9,62R$              11,92R$                    1.697,29R$              



4.3.4 96555 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA M³ 2,45                 677,11R$         838,94R$                 2.055,40R$              

4.3.5 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA M2 10,86               77,67R$           96,23R$                    1.045,09R$              

4.3.6 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 27,00               16,67R$           20,65R$                    557,66R$                 

4.3.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 10,60               9,10R$              11,27R$                    119,51R$                 
4.3.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 27,00               10,20R$           12,64R$                    341,22R$                 

4.3.9 96555 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

TORRE CAIXA DE ÁGUA M³ 0,65                 677,11R$         838,94R$                 545,31R$                 

4.3.10 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TORRE CAIXA DE ÁGUA M2 44,85               66,95R$           82,95R$                    3.720,35R$              

4.3.11 92777 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 235,20            14,73R$           18,25R$                    4.292,51R$              

4.3.12 92775 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 56,70               19,73R$           24,45R$                    1.386,06R$              

4.3.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 56,70               9,10R$              11,27R$                    639,29R$                 
4.3.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 235,20            10,20R$           12,64R$                    2.972,41R$              

4.3.15 103682 COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

TORRE CAIXA DE ÁGUA M³ 2,80                 870,54R$         1.078,60R$              3.020,08R$              

4.3.16 92270 COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 TORRE CAIXA DE ÁGUA M2 53,01               167,19R$         207,15R$                 10.980,94R$            

4.3.17
92779

COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 74,9 12,31R$           15,25R$                    1.142,38R$              

4.3.18 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 22,30               14,73R$           18,25R$                    406,99R$                 

4.3.19 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 56,9 16,69R$           20,68R$                    1.176,63R$              

4.3.20 92775 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 44,90               19,73R$           24,45R$                    1.097,60R$              

4.3.21 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 44,90               9,10R$              11,27R$                    506,24R$                 
4.3.22 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 56,90               10,20R$           12,64R$                    719,09R$                 
4.3.23 34 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 22,30               9,62R$              11,92R$                    265,80R$                 
4.3.24 43055 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 74,9 8,33                  10,32R$                    773,03R$                 

4.3.25 103682 COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

TORRE CAIXA DE ÁGUA M³ 3,15                 870,54R$         1.078,60R$              3.397,59R$              

4.3.26 92271 SUPERIOR (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 TORRE CAIXA DE ÁGUA M2 3,00                 104,51R$         129,49R$                 388,46R$                 

4.3.27 101792 SUPERIOR (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TORRE CAIXA DE ÁGUA M3 0,50                 16,23R$           20,11R$                    10,05R$                    

4.3.28 92783 SUPERIOR(LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 15,00               19,44R$           24,09R$                    361,29R$                 

4.3.29 43059 SUPERIOR (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 15,00               9,10R$              11,27R$                    169,12R$                 

4.3.30 101963 SUPERIOR (LAJES) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

TORRE CAIXA DE ÁGUA M² 12,00               188,26R$         233,25R$                 2.799,05R$              

4.3.31 92515 COBERTURA (LAJE) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TORRE CAIXA DE ÁGUA M² 18 99,48R$           123,26R$                 2.218,60R$              

4.3.32 92916 COBERTURA (LAJE) - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TORRE CAIXA DE ÁGUA
KG

38,6 16,98R$           21,04R$                    812,08R$                 

4.3.33 43059 COBERTURA (LAJE) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE ÁGUA KG 38,60               9,10R$              11,27R$                    435,21R$                 

4.3.34 103675 COBERTURA (LAJE) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

TORRE CAIXA DE ÁGUA
M3 1,8

575,20R$         712,67R$                 1.282,81R$              

5 CENTRAL DE GÁS 8.979,78                    



5.1 96544 SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS M2 4,80                 151,99R$         188,32R$                 903,91R$                 

5.2 96545 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GÁS KG 31,41               16,67R$           20,65R$                    648,75R$                 

5.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 31,41               10,20R$           12,64R$                    396,96R$                 

5.4 96544 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS M³ 1,20                 677,11R$         838,94R$                 1.006,73R$              

5.5 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS M2 7,18                 77,67R$           96,23R$                    690,57R$                 

5.6 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS KG 18,33               16,67R$           20,65R$                    378,59R$                 

5.7 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 9,10R$              11,27R$                    67,72R$                    

5.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,32               10,20R$           12,64R$                    155,75R$                 

5.9 96544 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS M³ 0,37                 677,11R$         838,94R$                 314,10R$                 

5.10 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CENTRAL DE GÁS M2 4,16                 66,95R$           82,95R$                    345,08R$                 

5.11 92777 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS KG 18,96               16,69R$           20,68R$                    392,07R$                 

5.12 92775 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS KG 12,94               19,73R$           24,45R$                    316,23R$                 

5.13 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,94               9,10R$              11,27R$                    145,85R$                 
5.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 18,96               10,20R$           12,64R$                    239,61R$                 

5.15 103682 COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CENTRAL DE GÁS M³ 0,58                 870,54R$         1.078,60R$              621,27R$                 

5.16 96536 COBERTURA (VIGAS) -FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CENTRAL DE GÁS M2 7,18                 77,67R$           96,23R$                    690,57R$                 

5.17 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS KG 12,32               16,69R$           20,68R$                    254,85R$                 

5.18 92775 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 19,73R$           24,45R$                    146,82R$                 

5.19 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 6,01                 9,10R$              11,27R$                    67,72R$                    

5.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 12,32               10,20R$           12,64R$                    155,75R$                 

5.21 103682 COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CENTRAL DE GÁS M³ 0,37                 870,54R$         1.078,60R$              403,83R$                 

5.22 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GÁS M2 3,50                 104,51R$         129,49R$                 453,21R$                 

5.23 101792 COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CENTRAL DE GÁS M3 0,25                 16,23R$           20,11R$                    4,93R$                      

5.24 92783 COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS KG 2,29                 19,44R$           24,09R$                    55,13R$                    

5.25 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GÁS KG 2,29                 9,10R$              11,27R$                    25,81R$                    

5.26 101963 COBERTURA (LAJES) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CENTRAL DE GÁS M³ 0,42                 188,26R$         233,25R$                 97,97R$                    

6 PAREDES/PAINEIS 90.926,15          
6.1 BLOCO 1 35.900,83                  

6.1.1 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, 
SECRETÁRIA E DEPÓSITO

M2 80,00               171,57R$         212,58R$                 17.006,02R$            

6.1.2 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

BWC MASC. E FEM. M² 20,00               171,57R$         212,58R$                 4.251,50R$              

6.1.3 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

BWC MASC. E FEM. M2 18,00               94,86R$           117,53R$                 2.115,57R$              

6.1.4 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SALAS JARDIM M2 48,00               94,86R$           117,53R$                 5.641,51R$              



6.1.5 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COZINHA M² 47,50               94,86R$           117,53R$                 5.582,75R$              

6.1.6 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO 1 - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 12,00               87,67R$           108,62R$                 1.303,48R$              

6.2 BLOCO 2 13.509,80                  

6.2.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PORTA SALA DOS 
PROFESSORES

M2 5,5 94,86R$           117,53R$                 646,42R$                 

6.2.2 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

BANHEIRO SALA DOS 
PROFESSORES

M² 7,5 94,86R$           117,53R$                 881,49R$                 

6.2.3 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DEPOSITO COZINHA M² 83 94,86R$           117,53R$                 9.755,12R$              

6.2.4 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO 2 - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 20,50               87,67R$           108,62R$                 2.226,77R$              

6.3 BLOCO 3 41.515,52                  

6.3.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

TORRE CAIXA DE ÁGUA M² 142 94,86R$           117,53R$                 16.689,48R$            

6.3.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

AMPLIAÇÃO BANHEIRO 1 M² 48,5 94,86R$           117,53R$                 5.700,28R$              

6.3.2 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

AMPLIAÇÃO BANHEIRO 2 M² 15,50               94,86R$           117,53R$                 1.821,74R$              

6.3.3 96360
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

AMPLIAÇÃO BANHEIRO 2 M² 42,00               142,50              176,56                      7.415,42R$              

6.3.4 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DEPÓSITO M² 67,50               94,86R$           117,53R$                 7.933,38R$              

6.3.5 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO 3 - EM TODAS AS 

JANELAS E PORTAS
M 18,00               87,67R$           108,62R$                 1.955,22R$              

7 REVESTIMENTO DE PAREDES 68.085,18                  

7.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

TODOS OS BLOCOS M2 966,00            4,19R$              5,19R$                      5.014,90R$              

7.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

TODOS OS BLOCOS M2 966,00            37,33R$           46,25R$                    44.679,31R$            

7.3 42754 AZULEJO BRANCO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TODOS OS BLOCOS M2 195,00            76,12R$           94,31R$                    18.390,97R$            

8 ESQUADRIAS 135.985,15                

8.1 91315
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TODOS OS BLOCOS UN 69,00               931,63R$         1.154,29R$              79.645,98R$            

8.2 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TODOS OS BLOCOS UN 24,00               829,24R$         1.027,43R$              24.658,28R$            

8.3 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

TODOS OS BLOCOS M² 17,00               665,81              824,94                      14.023,96                

8.4 42706 REVISÃO DE JANELA BASCULANTE DE MADEIRA TODOS OS BLOCOS M² 175,00            61,10R$           75,70R$                    13.248,01R$            

8.5 42693 PEITORIL MARMORE 15CM TODOS OS BLOCOS m 10,00               94,83R$           117,49R$                 1.174,94R$              

8.6 42892 JANELA BASCULANTE DE MADEIRA COM FERRAGENS TODOS OS BLOCOS M² 5,00                 522,03R$         646,80R$                 3.233,98R$              

9 COBERTURA 611.482,48                

9.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS M² 300,00            10,57R$           13,10R$                    3.928,87R$              

9.2 92549
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

BLOCO 2 UN 32,00               R$ 1.859,26 2.303,62R$              73.715,94R$            

9.3 92549
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

BLOCO 3 UN 32,00               R$ 1.859,26 2.303,62R$              73.715,94R$            

9.4 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 2 E 3 M² 1.325,00         76,98R$           95,38R$                    126.376,14R$         

9.5 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

BLOCO 2 E 3 M² 1.325,00         35,31R$           43,75R$                    57.967,54R$            

9.6 100390
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 1 M² 542,80            23,16R$           28,70R$                    15.575,78R$            

 VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM 
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9.7 100391
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 1 M² 542,80             R$           20,08 24,88R$                    13.504,39R$            

9.8 100328 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 BLOCO 1 M² 542,80             R$           13,66 16,92R$                    9.186,75R$              

9.9 92563
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ADMINISTRATIVO E 
RECEPÇÃO

UN 8  R$      2.959,30 3.666,57R$              29.332,58R$            

9.10 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ADMINISTRATIVO E 
RECEPÇÃO

UN 240 76,98R$           95,38R$                    22.890,77R$            

9.11 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

ADMINISTRATIVO E 
RECEPÇÃO

UN 240  R$           35,31 43,75R$                    10.499,78R$            

9.12 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P TODOS OS BLOCOS M² 1.957,80         68,44R$           84,80R$                    166.015,88R$         

9.13 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M TODOS OS BLOCOS M 1.500,00         4,72R$              5,85R$                      8.772,12R$              

10 PINTURA 186.209,08                

10.1 42780  LIMPEZ DE ALVENARIA P/ PINTURA TODOS OS BLOCOS M2 5.754,00         5,75R$              7,12R$                      40.992,93R$            

10.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 3.841,00         2,48R$              3,07R$                      11.802,32R$            

10.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 1.911,00         2,89R$              3,58R$                      6.842,74R$              

10.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS M² 5.752,00         R$ 14,42 17,87R$                    102.767,42R$         

10.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS M² 1.200,00         R$ 16,01 19,84R$                    23.803,67R$            

11 INSTALAÇÕES DE GÁS 3.932,49                    

11.1 39748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

COZINHA UN 35,00               88,88R$           110,12R$                 3.854,28R$              

11.2 11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA COZINHA UN 2,00                 31,56R$           39,10R$                    78,21R$                    

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 111.729,16                

12.1 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 6,00                 473,62R$         586,82R$                 3.520,89R$              

12.2 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 29,00               425,67R$         527,41R$                 15.294,75R$            

12.3 11761 ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO BWC MASC. E FEM. UN 6,00                 80,65R$           99,93R$                    599,55R$                 

12.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL BWC MASC FEM. UN 29,00               37,90R$           46,96R$                    1.361,78R$              

12.5 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 21,00               377,24R$         467,40R$                 9.815,41R$              

12.6 47980 CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES BWC MASC FEM. UN 4,00                 594,58R$         736,68R$                 2.946,74R$              

12.7 38605
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA 
NATURAL

BWC MASC FEM. UN 21,00               159,92R$         198,14R$                 4.160,96R$              

12.8 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 21,00               123,20R$         152,64R$                 3.205,54R$              

12.9 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

COZINHA UN 7,00                 784,03R$         971,41R$                 6.799,89R$              

12.10 102611 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 BANHEIROS UN 9,00                 370,28R$         458,78R$                 4.128,99R$              

12.11 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

BANHEIROS M 180,00            71,30R$           88,34R$                    15.901,33R$            

12.12 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO M 55,00               88,79R$           110,01R$                 6.050,59R$              

12.13 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO M 45,00               59,97R$           74,30R$                    3.343,63R$              

12.14 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PRÉDIO TODO UN 10,00               41,15R$           50,98R$                    509,85R$                 

12.15 101808
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

PRÉDIO TODO UN 10,00               477,18R$         591,23R$                 5.912,26R$              

 VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM 
BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022 



12.16 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO UN 150,00            44,69R$           55,37R$                    8.305,64R$              

12.17 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PRÉDIO TODO UN 30,00               143,93R$         178,33R$                 5.349,88R$              

12.18 40053 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 15000L CAIXA DE ÁGUA UN 1 5.607,00R$      6.947,07R$              6.947,07R$              

12.19 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA CISTERNA UN 1 2.336,37R$      2.894,76R$              2.894,76R$              

12.20 10587
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, 
POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 
85 M / 0,60 M3/H

CISTERNA UN 1 3.776,96R$      4.679,65R$              4.679,65R$              

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 171.478,55        
13.1 QUADRO ELÉTRICO 7.041,77                    

13.1.1 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 
16 DISJUNTORES DIN

TODOS OS BLOCOS UN 4,00                 208,59R$         258,44R$                 1.033,77R$              

13.1.2 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 1,00                 160,65R$         199,05R$                 199,05R$                 

13.1.3 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 2,00                 426,77R$         528,77R$                 1.057,54R$              

13.1.4 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 1,00                 100,25R$         124,21R$                 124,21R$                 

13.1.5 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 37,00               70,10R$           86,85R$                    3.213,59R$              

13.1.6 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 6,00                 72,32R$           89,60R$                    537,63R$                 

13.1.7 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 6,00                 76,46R$           94,73R$                    568,40R$                 

13.1.8 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 1,00                 81,56R$           101,05R$                 101,05R$                 

13.1.9 39468 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) TODOS OS BLOCOS UN 1,00                 166,69R$         206,53R$                 206,53R$                 

13.2 DISTRIBUIÇÃO NO FORRO E PAREDE 164.436,78                

13.2.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 1.100,00         9,56R$              11,84R$                    13.029,32R$            

13.2.2 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 700,00            16,19R$           20,06R$                    14.041,59R$            

13.2.3 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

TODOS OS BLOCOS M 100,00            13,36                16,55                        1.655,30                   

13.2.4 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 8.650,00         5,65R$              7,00R$                      60.553,03R$            

13.2.5 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 1.115,00         7,91R$              9,80R$                      10.927,55R$            

13.2.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 1.150,00         10,66R$           13,21R$                    15.188,90R$            

13.2.7 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 505,00            16,67R$           20,65R$                    10.430,34R$            

13.2.8 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

TODOS OS BLOCOS M 200,00            71,42                88,49                        17.697,88                

13.2.9 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

TODOS OS BLOCOS M 50,00               13,37R$           16,57R$                    828,27R$                 

13.2.10 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 25,00               29,74R$           36,85R$                    921,20R$                 

13.2.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 22,00               52,86R$           65,49R$                    1.440,86R$              

13.2.12 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 20,00               60,04R$           74,39R$                    1.487,79R$              

13.2.13 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 18,00               70,07R$           86,82R$                    1.562,70R$              

13.2.14 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 35,00               38,06                47,16                        1.650,47                   

13.2.15 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 10,00               31,35R$           38,84R$                    388,43R$                 

 VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM 
BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022 



13.2.16 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 20,00               46,89                58,10                        1.161,93                   

13.2.17 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 TODOS OS BLOCOS UN 15,00               18,73R$           23,21R$                    348,10R$                 

13.2.18 40157 LUMINÁRIA TUBULAR DE LED 1 X 16W COLOCADA TODOS OS BLOCOS UN 150,00            59,85R$           74,15R$                    11.123,12R$            

14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 31.428,11                  

14.1 1118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM TODOS OS BLOCOS M 25,00               43,26R$           53,60R$                    1.339,98R$              

14.2 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TODOS OS BLOCOS M 25,00               99,41R$           123,17R$                 3.079,22R$              

14.3 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS M 30,00               46,82R$           58,01R$                    1.740,30R$              

14.4 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS UN 20,00               34,30R$           42,50R$                    849,95R$                 

14.5 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS UN 20,00               43,02R$           53,30R$                    1.066,04R$              

14.6 43435 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M TODOS OS BLOCOS UN 15,00               180,25R$         223,33R$                 3.349,95R$              

14.7 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TODOS OS BLOCOS M 120,00            73,26R$           90,77R$                    10.892,30R$            

14.8 91791
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TODOS OS BLOCOS M 75,00               98,04R$           121,47R$                 9.110,37R$              

15 SISTEMA PREVENTIVO 53.435,79                  

15.1 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TODOS OS BLOCOS M 165 136,61R$         169,26R$                 27.927,87R$            

15.2 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

TODOS OS BLOCOS UN 4 1.216,29R$      1.506,98R$              6.027,93R$              

15.3 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

TODOS OS BLOCOS UN 25 535,51R$         663,50R$                 16.587,42R$            

15.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

TODOS OS BLOCOS UN 90 25,94R$           32,14R$                    2.892,57R$              

16 ALTERAÇÕES DA OBRA 106.890,02                

16.1 42684 GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO LATERAL MURO FRONTAL M² 178,00            440,44R$         545,71R$                 97.135,52R$            

16.2 42684 GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO LATERAL ENTRADA ESCOLA M² 12,00               440,44R$         545,71R$                 6.548,46R$              

16.3 42701 PORTA DE  GRADE DE FERRO COMPLETA ENTRADA ESCOLA M² 5,00                 517,52R$         641,21R$                 3.206,04R$              

17 SOLÁRIOS 47.713,75                  

17.1 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

SOLÁRIO M² 170,00            136,41R$         169,01R$                 28.732,04R$            

17.2 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SOLÁRIO UN 5,00                 41,15R$           50,98R$                    254,92R$                 

17.3 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SOLÁRIO M 50,00               73,26R$           90,77R$                    4.538,46R$              

17.4 42684 GRADE FECHAMENTO SOLÁRIO SOLÁRIO M² 26,00               440,44R$         545,71R$                 14.188,33R$            

18 PAISAGISMO 24.065,42                  

18.1 94276
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ENTRADA ESCOLA M 45,00               49,64R$           61,50R$                    2.767,68R$              

18.2 94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ENTRADA ESCOLA M 23,00               45,39R$           56,24R$                    1.293,48R$              

18.3 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015

ENTRADA ESCOLA M² 130,00            66,96R$           82,96R$                    10.785,25R$            

18.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 ENTRADA ESCOLA M² 140,00            11,92R$           14,77R$                    2.067,64R$              
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18.5 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ENTRADA ESCOLA UN 8,00                 111,76R$         138,47R$                 1.107,77R$              

18.6 COMP. 01 PAISAGISMO - PITOSPORUM 70 CM ENTRADA ESCOLA UN 70,00               45,67R$           56,59R$                    3.960,96R$              

18.7 10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* 
CM

ENTRADA ESCOLA UN 30,00               56,03R$           69,42R$                    2.082,64R$              

19 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 26.872,67                  
19.1 42849 LIMPEZA DA OBRA BWC MASC FEM. M² 2.300,00         9,43R$              11,68R$                    26.872,67R$            

TOTAL 2.246.058,49R$      2.246.058,49            

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

Leonardo Lucas Gabriel
Engenheiro Civil 
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