
BDI = 23,90%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO LOCAL DO SERVIÇO UNID QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI
1 SERVIÇOS INICIAIS 29.288,47                 

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 OBRA M2 100,00            156,90R$            194,40R$                 19.439,91R$           

1.3 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

ESCOLHA M2 8,00                993,60R$            1.231,07R$             9.848,56R$             

2 PISO 55.567,47          
2.1 AMPLIAÇÃO 55.567,47                 

2.1.1 40647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

CORREDOR M² 65,00              136,41R$            169,01R$                 10.985,78R$           

2.1.2 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 
L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SALAS M² 213 47,66R$              59,05R$                   12.577,81R$           

2.1.3
7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SALAS M² 213 36,84                   45,64R$                   9.722,33R$             

2.1.4 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SALAS M² 213 70,50R$              87,35R$                   18.605,44R$           

2.1.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 230  R$              12,90 15,98R$                   3.676,11R$             

3 ESTRUTURA AMPLIAÇÃO 309.187,11        
3.1 AMPLIAÇÃO 309.187,11               

3.1.1 96544 SAPATA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO M2 87,00              151,99R$            188,32R$                 16.383,46R$           

3.1.2 96546 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

AMPLIAÇÃO KG 254,80            14,78R$              18,31R$                   4.666,00R$             

3.1.3 96544 SAPATA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

AMPLIAÇÃO KG 341 18,04R$              22,35R$                   7.621,88R$             

3.1.4 33 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 254,80            10,20R$              12,64R$                   3.220,11R$             
3.1.5 32 SAPATA - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO 341 10,14R$              12,56                       4.284,14R$             

3.1.6 96555 SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO M³ 10,64              677,11R$            838,94R$                 8.926,31R$             

3.1.7 96536 BALDRAME (VIGAS) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO M2 173,23            77,67R$              96,23R$                   16.670,47R$           

3.1.8 96544 BALDRAME (VIGAS) -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO KG 205 18,04R$              22,35R$                   4.582,07R$             

3.1.9 96545 BALDRAME (VIGAS) -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO
KG

365,8 16,67R$              20,65R$                   7.555,28R$             

3.1.10 96545 BALDRAME (VIGAS) - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO KG 26,00              16,67R$              20,65R$                   537,01R$                 

3.1.11 43059 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 6,3 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 205,00            9,10R$                11,27R$                   2.311,35R$             
3.1.12 43060 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 365,8 7,93R$                9,83R$                     3.594,08R$             
3.1.13 #VALOR! BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 26,00              9,62R$                11,92R$                   309,90R$                 

3.1.14 96555 BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

AMPLIAÇÃO M³ 8,80                677,11R$            838,94R$                 7.382,67R$             

3.1.15 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

AMPLIAÇÃO M2 175,42            66,95R$              82,95R$                   14.551,27R$           

3.1.16 92778 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO KG 738,20            14,73R$              18,25R$                   13.472,50R$           

3.1.17 92775 COBERTURA (PILARES) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO KG 218,80            19,73R$              24,45R$                   5.348,67R$             

3.1.18 43059 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 218,80            9,10R$                11,27R$                   2.466,95R$             

E.E.F. MANOEL DOS ANJOS  - TIJUCAS

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/JAN/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br



3.1.19 34 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 738,20            9,62R$                11,92R$                   8.798,74R$             

3.1.20 92718
COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO M³ 8,39                735,54R$            911,33R$                 7.646,09R$             

3.1.21 92270 COBERTURA (VIGAS) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 AMPLIAÇÃO M2 238,82            167,19R$            207,15R$                 49.471,18R$           

3.1.22 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG KG 99,7 12,31R$              15,25R$                   1.520,63R$             

3.1.23 92777 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO KG 376,40            16,69R$              20,68R$                   7.783,54R$             

3.1.24 92775 COBERTURA (VIGAS) - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO KG 188,50            19,73R$              24,45R$                   4.607,97R$             

3.1.25 43059 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 188,50            9,10R$                11,27R$                   2.125,32R$             
3.1.26 34 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 376,40            9,62R$                11,92R$                   4.486,38R$             
3.1.27 43055 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 99,7 8,33R$                10,32R$                   1.028,99R$             

3.1.28 92741
COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO M³ 12,65              735,54R$            911,33R$                 11.528,38R$           

3.1.29 92271 COBERTURA (LAJES) - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 AMPLIAÇÃO M2 40,00              104,51R$            129,49R$                 5.179,52R$             

3.1.30 101792 COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

AMPLIAÇÃO M3 5,00                16,23R$              20,11R$                   100,54R$                 

3.1.31 2745 COBERTURA (LAJES) - PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

AMPLIAÇÃO M 720,00            3,01R$                3,73R$                     2.685,16R$             

3.1.32 92784 COBERTURA (LAJES) - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO KG 270,90            17,21R$              21,32R$                   5.776,45R$             

3.1.33 43059 COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO AMPLIAÇÃO KG 270,90            9,10R$                11,27R$                   3.054,37R$             

3.1.34 101963 COBETURA (LAJES) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

AMPLIAÇÃO M² 298,00            188,26R$            233,25R$                 69.509,73R$           

4 PAREDES/PAINEIS 48.390,80          
4.1 AMPLIAÇÃO 48.390,80                 

4.1.3 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

AMPLIAÇÃO M2 384,00            94,86R$              117,53R$                 45.132,11R$           

4.1.6 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 AMPLIAÇÃO M 30,00              87,67R$              108,62R$                 3.258,69R$             

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 23.998,29                 

5.1 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

AMPLIAÇÃO M2 384,00            4,19R$                5,19R$                     1.993,50R$             

5.2 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

AMPLIAÇÃO M2 384,00            37,33R$              46,25R$                   17.760,72R$           

5.9 42754 AZULEJO BRANCO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AMPLIAÇÃO M2 45,00              76,12R$              94,31R$                   4.244,07R$             

6 ESQUADRIAS 56.883,03                 

6.2 91315
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

AMPLIAÇÃO UN 14,00              931,63R$            1.154,29R$             16.160,05R$           

6.3 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

AMPLIAÇÃO UN 8,00                829,24R$            1.027,43R$             8.219,43R$             

6.6 42693 PEITORIL MARMORE 15CM AMPLIAÇÃO m 30,00              94,83R$              117,49R$                 3.524,83R$             

6.7 42687 JANELA BASCULANTE DE MADEIRA COM FERRAGENS AMPLIAÇÃO M² 40,00              584,72R$            724,47R$                 28.978,72R$           

7 COBERTURA 113.038,68               

7.1 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 AMPLIAÇÃO M² 100,00            10,57R$              13,10R$                   1.309,62R$             

7.2 92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

AMPLIAÇÃO UN 15,00              1.859,26R$         2.303,62R$             34.554,35R$           

7.4 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AMPLIAÇÃO M² 350,00            76,98R$              95,38R$                   33.382,38R$           

 VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM BASE DE 
01/01/2021 PARA 01/06/2022 

 VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM BASE DE 
01/01/2021 PARA 01/06/2022 



7.5 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

AMPLIAÇÃO M² 350,00            35,31R$              43,75R$                   15.312,18R$           

7.12 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P AMPLIAÇÃO M² 320,00            68,44R$              84,80R$                   27.135,09R$           

7.13 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M AMPLIAÇÃO M 230,00            4,72R$                5,85R$                     1.345,06R$             

8 PINTURA 32.695,53                 

8.1 42780 LIMPEZA DE ALVENARIA PARA PINTURA AMPLIAÇÃO M2 920,00            5,75R$                7,12R$                     6.554,31R$             

8.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 635,00            2,48R$                3,07R$                     1.951,18R$             

8.3 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 285,00            2,89R$                3,58R$                     1.020,50R$             

8.4 88416 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 AMPLIAÇÃO M² 920,00            R$ 15,96 19,77R$                   18.192,48R$           

8.5 88417 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 AMPLIAÇÃO M² 300,00            R$ 13,39 16,59R$                   4.977,06R$             

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 38.163,30                 

9.1 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 1,00                473,62R$            586,82R$                 586,82R$                 

9.2 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 1,00                425,67R$            527,41R$                 527,41R$                 

9.3 11761 ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO BWC MASC. E FEM. UN 8,00                80,65R$              99,93R$                   799,40R$                 

9.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL BWC MASC FEM. UN 8,00                37,90R$              46,96R$                   375,66R$                 

9.5 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 8,00                377,24R$            467,40R$                 3.739,20R$             

9.6 38605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA 
NATURAL

BWC MASC FEM. UN 8,00                159,92R$            198,14R$                 1.585,13R$             

9.7 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 BWC MASC. E FEM. UN 8,00                123,20R$            152,64R$                 1.221,16R$             

9.8 102611 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 BANHEIROS UN 2,00                370,28R$            458,78R$                 917,55R$                 

9.9 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

BANHEIROS M 85,00              71,30R$              88,34R$                   7.508,96R$             

9.10 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO M 24,00              88,79R$              110,01R$                 2.640,26R$             

9.11 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO M 18,00              59,97R$              74,30R$                   1.337,45R$             

9.12 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PRÉDIO TODO UN 10,00              41,15R$              50,98R$                   509,85R$                 

9.13 101808 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

PRÉDIO TODO UN 3,00                477,18R$            591,23R$                 1.773,68R$             

9.14 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PRÉDIO TODO UN 200,00            44,69R$              55,37R$                   11.074,18R$           

9.15 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PRÉDIO TODO UN 20,00              143,93R$            178,33R$                 3.566,59R$             

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45.688,27          
10.1 QUADRO ELÉTRICO 1.027,05                   

10.1.1 39806 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 
24 DISJUNTORES DIN

TODOS OS BLOCOS UN 1,00                386,47R$            478,84R$                 478,84R$                 

10.1.2 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 4,00                68,22R$              84,52R$                   338,10R$                 

10.1.3 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 8,00                12,43R$              15,40R$                   123,21R$                 

10.1.4 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TODOS OS BLOCOS UN 6,00                11,69R$              14,48R$                   86,90R$                   

10.2 DISTRIBUIÇÃO NO FORRO E PAREDE 44.661,22                 

10.2.1 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 100,00            8,03R$                9,95R$                     994,92R$                 

10.2.2 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 150,00            11,16R$              13,83R$                   2.074,09R$             
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10.2.3 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 45,00              12,74                   15,78                       710,32                     

10.2.4 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 350,00            3,07R$                3,80R$                     1.331,31R$             

10.2.5 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 800,00            4,39R$                5,44R$                     4.351,37R$             

10.2.6 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 200,00            9,60R$                11,89R$                   2.378,88R$             

10.2.7 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS M 100,00            10,99R$              13,62R$                   1.361,66R$             

10.2.8 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

TODOS OS BLOCOS M 80,00              13,37R$              16,57R$                   1.325,23R$             

10.2.9 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 2,00                52,86R$              65,49R$                   130,99R$                 

10.2.10
92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 12,00              60,04R$              74,39R$                   892,67R$                 

10.2.11 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 15,00              35,70                   44,23                       663,48                     

10.2.12 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 10,00              31,35R$              38,84R$                   388,43R$                 

10.2.13 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TODOS OS BLOCOS UN 5,00                46,89R$              58,10                       290,48                     

10.2.14 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 TODOS OS BLOCOS UN 5,00                18,73R$              23,21R$                   116,03R$                 

10.2.15 40163 LUMINÁRIA TUBULAR DE LED 1 X 16W COLOCADA TODOS OS BLOCOS UN 44,00              173,95R$            215,52R$                 9.483,06R$             

10.2.16 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_P

TODOS OS BLOCOS UN 4,00                3.665,92R$         4.542,07R$             18.168,30R$           

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 13.909,96                 

11.1 1118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM TODOS OS BLOCOS M 40,00              43,26R$              53,60R$                   2.143,97R$             

11.2 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TODOS OS BLOCOS M 40,00              99,41R$              123,17R$                 4.926,76R$             

11.3 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS M 55,00              46,82R$              58,01R$                   3.190,55R$             

11.4 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS UN 15,00              34,30R$              42,50R$                   637,47R$                 

11.5 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TODOS OS BLOCOS UN 10,00              43,02R$              53,30R$                   533,02R$                 

11.6 43435 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M TODOS OS BLOCOS UN 5,00                180,25R$            223,33R$                 1.116,65R$             

11.7 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TODOS OS BLOCOS M 15,00              73,26R$              90,77R$                   1.361,54R$             

12 SOLÁRIOS 56.525,17                 

12.1 40647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

SOLÁRIO M² 211,00            136,41R$            169,01R$                 35.661,53R$           

12.2 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SOLÁRIO UN 8,00                41,15R$              50,98R$                   407,88R$                 

12.3 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

SOLÁRIO M 45,00              73,26R$              90,77R$                   4.084,61R$             

12.4 42684 GRADE FECHAMENTO SOLÁRIO SOLÁRIO M² 30,00              440,44R$            545,71R$                 16.371,15R$           

13 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 4.673,51                   
13.1 42846 LIMPEZA DA OBRA TODOS OS BLOCOS M2 400,00            9,43R$                11,68R$                   4.673,51R$             

TOTAL 828.009,59R$         828.009,59               

Leonardo Lucas Gabriel
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