PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

E.E.F. MANOEL DOS ANJOS - TUUCAS

BDI=  [23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: SINAPI/ABRIL/2022
ITEM | CODIGO |DESCRIGAO LOCAL DO SERVICO UNID | QTIDADE VALOR VALOR+BDI TOTAL+BDI
1 SERVICOS INICIAIS 11.253,40
11 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M EM FRENTE A OBRA M2 2,25 | R$ 225,00 | RS 278,78 | RS 627,24
1.2 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 OBRA M2 4,00 | RS 156,90 | RS 194,40 | RS 777,60
13 93584 | EXECUCRO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. ESCOLHA "2 800 | RS 99360 | RS 123107 | RS 0.848,56
AF_04/2016
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES 68.254,15
21 97647 |REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 70D 05 BLOCOS "2 2.088,53 | RS 334 | RS 414 | RS 5.647,02
AF_12/2017
22 97650  |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0S BLOCOS M2 1.496,00 | RS 7,18 | RS 8,90 | RS 13.308,45
23 42557 |RETIRADA DE RUFO/ CHALHA CHAPA GALVONIZADA TODOS 0$ BLOCOS M 195,00 | R$ 3,62 | RS 4,49 | RS 874,61 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
- ’ ' ’ ’ BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
24 42559 M 1.150,00 | R 2,71 | R 3,36 | R 3.861,34
RETIRADA DE ELETRODUTOS TODOS 0S BLOCOS $ $ $ BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
25 97643 |REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AUDITORIO M2 89,67 | RS 23,79 | R$ 29,48 | R$ 2.643,10
26 97643 |REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018 SALA DIRETORIA M2 17,96 | RS 23,79 | RS 29,48 | RS 529,39
2.7 97661 _|REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0S BLOCOS M 5.400,00 | RS 0,70 | RS 0,87 | RS 4.683,42
2.8 97640  |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0S BLOCOS M2 1.496,00 | R$ 1,60 | R$ 1,98 | R$ 2.965,67
2.9 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0S BLOCOS M2 180,00 | RS 33,28 | RS 41,23 | R$ 7.422,11
2.10 90446  |RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 TODOS 0S BLOCOS M 20,00 30,85 38,22 764,46
N VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
211 42526 M2 98,07 | R 25,34 | R 31,40 | R 3.079,03
DEMOLIGAO DE CONTRA PISO CONCRETO 8CM BANHEIROS , $ $ $ BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
2.12 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS 0S BLOCOS M2 165,87 | RS 53,58 | RS 66,39 | RS 11.011,38
2.13 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MUROS FACHADA M2 127,50 | RS 53,58 | RS 66,39 | RS 8.464,17
3 PISO 314.541,72
3.1 BLOCO 1 116.571,50
311 |aosar :LSEOCLNC%S)TNAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO CORREDORES e 13014 | RS 13641 | RS 16901 | RS 21.995,22
312 |aosas PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO INTERLIGACAO DOS e 12500 | RS 167,08 | RS 2069 | RS 2587032
EXECUCAO) BLOCOS
3.13 [97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M2 375 21,63| RS 26,80 | RS 10.049,84
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400
3.1.4 (94439 L, E =4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E SALAS M2 375| R$ 47,66 RS 59,05 | RS 22.144,03
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
315 |g72s7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60XG0 CM APLICADA EM SALAS v 375| RS 7050 | RS 6735 | RS 3275606
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
3.1.6 [88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 235| RS 12,90 | R$ 15,98 | RS 3.756,03
3.2 BLOCO 2 101.048,66
321 |a0ear :;S;LNCZ%S)TRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO CORREDORES M2 14454 RS 13641 | RS 169,01 |R$  24.428,99
3.2.2 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M2 417,00 21,63 | RS 26,80 | RS 11.175,42
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400
3.23 (94439 L, E =4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAIE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E SALAS w2 417| RS 47,66 | RS 59,05 RS 24.624,16
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
324 |g7257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SALAS v 27| Rs 7050 | RS 8735 |Rs 3642474
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
3.25 (88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 275| RS 12,90 | R$ 15,98 | RS 4.395,35




33 BLOCO 3 96.921,56
331 20647 FE’;SEOCLI\ICZL(J)S)TRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO CORREDORES 2 1305\ RS 13641 R 168,01 | R 2357717
3.3.2 [97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALAS M2 452,86 21,63 [ RS 26,80 | RS 12.136,45

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400
3.3.3 |94439 L, E =4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E SALAS m2 452,86 RS 47,66 | RS 59,05 | RS 26.741,72
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
334 |g7257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SALAS it 33694 RS 7050 | RS 8735 | RS 2943154
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
3.3.5 |88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 SALAS M 315| R$ 12,90 | R$ 15,98 | RS 5.034,68
4 ESTRUTURA AMPLIAGAO 172.795,44

4.1 BLOCO 2 75.610,23

411 opsas | SAPATA - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E<25 MM, 4 DEPOSITO COZINHA M2 3739 | Rs 15199 | Rs 18832 | RS 704112
UTILIZACOES. AF_06/2017

4.1.2 96545  |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017|  DEPOSITO COZINHA KG 91,25 | R$ 16,67 | RS 20,65 | R$ 1.884,69

413 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAQ DEPOSITO COZINHA KG 91,25 | R$ 10,20 RS 12,64 | RS 1.153,20

414 96555 | SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA DEPOSITO COZINHA . 300 | RS 677,11 | RS 838,94 | RS 251682
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

415 op536 | BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA DEPOSITO COZINHA M2 18599 | R& 77,67 | RS 0623 | RS 17.898,40
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

416 96545 | BALDRAME (VIGAS) - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - DEPOSITO COZINHA ‘G 7656 | R& 1667 | RS 2065 | R 158128
MONTAGEM. AF_06/2017

4.1.7 43059 |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 309,40 | R$ 9,10 | RS 11,27 | RS 3.488,45

4.1.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 76,56 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 967,55

419 96555 | BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE DEPOSITO COZINHA . 1272 | R 677.11 | R 838,94 | RS 1067131
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

4110 92427 |COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEPOSITO COZINHA M2 2323 | Rs 6695 |Rs 8295 | RS 1.926,95
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

a1l 92777 |COBERTURA (PILARES) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPOSITO COZINHA ‘G 6516 | R& 1669 | RS 20,68 | RS 1347,44
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4112 92775 |COBERTURA (PILARES) - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPOSITO COZINHA ‘G 4147 | RS 1973 | RS 2445 | RS 1013,75
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4113 43059 | COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 41,47 | RS 9,10 | R$ 11,27 | RS 467,57

4114 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 65,16 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 823,48

4115 | 103682 |COBERTURA (PILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES DEPOSITO COZINHA . 111 | re 870,54 | RS 1078,60 | RS 119724
EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.1.16 92270 |COBERTURA (VIGAS) - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO COZINHA M2 2500 [ RS 167,19 | R$ 207,15 | RS 5.178,71

4117 92777 |COBERTURA (VIGAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPOSITO COZINHA ‘G 7656 | R& 1473 | RS 1825 | RS 1397,26
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4118 92775 |COBERTURA (VIGAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPOSITO COZINHA ‘G 4885 | RS 1973 | RS 2445 | RS 119416
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.1.19 43059 | COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAQ DEPOSITO COZINHA KG 48,85 | RS 9,10 | R$ 11,27 | R$ 550,78

4.1.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 76,56 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 967,55

4121 | 103682 |COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM DEPOSITO COZINHA . 150 | ¢ 870,54 | RS 1078,60 | RS 1617,90
EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4122 92271 |COBERTURA (LAJES) - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO COZINHA M2 10,00 | RS 104,51 | R$ 129,49 | R$ 1.294,88

4123 | 101792 |COBERTURA (LAIES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, DEPGSITO COZINHA M3 100 | R& 1623 | RS 2011 | RS 2011
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

4124 92783 |COBERTURA (LAJES) - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA DEPGSITO COZINHA ‘G 8800 | RS 1944 | RS 2409 | RS 211958
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.1.25 43059 | COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPOSITO COZINHA KG 88,00 | RS 9,10 | R$ 11,27 | RS 992,19




COBETURA (LAJES) LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA

4.1.26 101963 DEPOSITO COZINHA M2 27,00 | RS 188,26 | RS 233,25 | RS 6.297,86

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
4.2 BLOCO 3 41.637,93

421 96544 SAPATA; FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 DEPOSITO M2 1500 | RS 151,99 | RS 188,32 | R$ 282473
UTILIZAGOES. AF_06/2017

422 96546 |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. DEPOSITO kG 37.54| RS 1478 | RS 1831 | Rs 687,45
AF_06/2017

423 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 37,54 | RS 9,62 | RS 11,92 | R$ 447,45

424 gess5  |SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA DEPOSITO W 150 | RS 677,11 | RS 838,94 | RS 125841
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

425 96536 |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA DEPOSITO M2 2500 | RS 7767 | s 96,23 | RS 2.405,83
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

426 ges45 | BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - DEPOSITO kG 115,00 | RS 16,67 | RS 20,65 | RS 2.375,22
MONTAGEM. AF_06/2017

427 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 115,00 | R$ 9,62 | RS 11,92 | RS 1.370,71

4.2.8 43059 |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 51,50 | RS 9,10 | R$ 11,27 | R$ 580,66

429 96555 |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE DEPOSITO W 150 | RS 677,11 | RS 838,94 | RS 125841
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

4210 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS DEPGSITO M2 20,00 | RS 66,95 | RS 82,95 | RS 1659,02
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

22.11 92775 |COBERTURA (PII:ARI?S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPOSITO kG 53,00 | RS 1473 | RS 1825 | RS 967,27
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4212 92775 |COBERTURA (PII:ARI?S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DEPGSITO KG 35,00 | RS 19,73 | RS 24,45 | RS 855,50
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.13 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 35,00 | R$ 9,10 | RS 11,27 | RS 394,62

4.2.14 34 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 53,00 | R$ 9,62 | RS 11,92 | R$ 631,72

2.2.15 103682 COBERTUR{\ (PIILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES DEPOSITO W 100 | RS 870,54 | RS 1.078,60 | RS 1.078,60
EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.2.16 92270  |COBERTURA (VIGAS) - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO M2 19,00 | R$ 167,19 | RS 207,15 | RS 3.935,82

4217 92777 COBERTURA~(VIG'AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPGSITO KG 90,00 | RS 1473 | RS 1825 | RS 1.642,54
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4218 92775 COBERTURA~(VIG'AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM DEPGSITO KG 3857 | Rs 1973 | RS 24,45 | RS 942,86
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.19 43059 | COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 38,57 | R$ 9,10 | R$ 11,27 | R$ 434,87

4.2.20 34 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 90,00 | RS 9,62 | R$ 11,92 | R$ 1.072,73

4221 103682 |COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM DEPGSITO W 150 | RS 870,54 | RS 107860 | RS 1617,90
EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.2.22 92271 |COBERTURA (LAJES) - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DEPOSITO M2 10,00 | R$ 104,51 | RS 129,49 | RS 1.294,88

4223 101752 |COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, DEPGSITO M3 1,00 | R$ 1623 | RS 2011 | RS 2011
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4220 92783 |COBERTURA (LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA DEPGSITO KG 115,00 | RS 19.44 | RS 28,09 | RS 276991
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.25 43059 |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO DEPOSITO KG 115,00 | R$ 9,10 | R$ 11,27 | RS 1.296,61

4226 101963 | COBETURA (LAJES) LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA DEPGSITO W 3350 | RS 188,26 | RS 233,25 | RS 781401
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

43 TORRE CAIXA DE AGUA 55.547,28 |

431 96544 |SAPATA - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E<25 MM, 4 TORRE CAIXA DE AGUA M2 852 | RS 15109 | RS 18832 | RS 160845
UTILIZACOES. AF_06/2017

432 96546 |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. TORRE CAIXA DE AGUA KG 142,40 | RS 1478 | RS 1831 | RS 2.607,69
AF_06/2017

433 34 SAPATA - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 142,40 | R$ 9,62 | R$ 11,92 | RS 1.697,29




SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

43.4 96555 TORRE CAIXA DE AGUA VS 2,45 | RS 677,11 | RS 838,94 | R$ 2.055,40
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

435 96536 |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA TORRE CAIXA DE AGUA M2 1086 | RS 7767 | s 96,23 | RS 1.045,09
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

436 ges45  |BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - TORRE CAIXA DE AGUA kG 27.00 | RS 16,67 | RS 20,65 | RS 557,66
MONTAGEM. AF_06/2017

437 43059 |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 10,60 | RS 9,10 | RS 11,27 | R$ 119,51

438 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 27,00 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 341,22

439 96555 |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE TORRE CAIXA DE AGUA Ve 065 | RS 67711 RS 838,94 | RS 545,31
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

23.10 92427 COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS TORRE CAIXA DE AGUA M2 4485 | RS 66,95 | RS 82,95 | RS 3.720,35
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

2311 92777 |COBERTURA (PII:ARI?S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO TORRE CAIXA DE AGUA kG 235,20 | RS 1473 | RS 1825 | RS 4.292,51
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

13.12 92775 |COBERTURA (PII:ARI?S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO TORRE CAIXA DE AGUA kG 56,70 | RS 1973 | R$ 24,45 | RS 1.386,06
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

43.13 43059 |COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 56,70 | RS 9,10 | RS 11,27 | R$ 639,29

43.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAQ TORRE CAIXA DE AGUA KG 235,20 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 2.972,41

43.15 103682 COBERTUR{\ (PIILARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES TORRE CAIXA DE AGUA Ve 280 | RS 870,54 | RS 1.078,60 | RS 3.020,08
EM EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

43.16 92270  |COBERTURA (VIGAS) - FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 TORRE CAIXA DE AGUA M2 53,01 | RS 167,19 | RS 207,15 | R$ 10.980,94

23.17 COBERTURA!VIQAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | ooce rin e 4 kG 749 RS 1231 | RS 15.25 | RS 114238

92779 | UMAEDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4318 92777 COBERTURA!VIQAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | oo i b 20 kG 2230 | RS 1473 | RS 1825 | RS 406,99
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

43.19 92777  |COBERTURA (VIGAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM TORRE CAIXA DE AGUA KG 56,9| RS 16,69 | RS 20,68 | RS 1.176,63
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

23.20 92775 COBERTURA!VIQAS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM | oo i b 20 kG 44,90 | RS 1973 | Rs 24,45 | RS 1.097.60
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

43.21 43059 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 44,90 | RS 9,10 | RS 11,27 | R$ 506,24

43.22 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 56,90 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 719,09

43.23 34 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 22,30 | RS 9,62 | RS 11,92 | R$ 265,80

43.24 43055 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 74,9 8,33 | R$ 10,32 | R$ 773,03

23.25 103682 COBERT}JRA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM | 1 oope wnivn e 4ciin Ve 315 | RS 870,54 | RS 1.078,60 | RS 3.397,59
EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.3.26 92271 |SUPERIOR (LAJES) - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 TORRE CAIXA DE AGUA M2 3,00 | RS 104,51 | RS 129,49 | R$ 388,46

1327 101792 |SUPERIOR (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO| 1 c0e a1va bE AGUA M3 050 | R$ 16,23 | RS 2011 | RS 10,05
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

1328 92783 SUPERIQR(LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA TORRE CAIXA DE AGUA kG 15,00 | RS 19,44 | RS 24,09 | RS 361,29
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.3.29 43059 |SUPERIOR (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 15,00 | RS 9,10 | RS 11,27 | R$ 169,12

2330 101963 |SYUPERIOR (LAJES) LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA TORRE CAIXA DE AGUA 2 1200 | RS 188,26 | RS 233,25 | RS 2.799,05
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

2331 92515 |COBERTURA (LAJE) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE TORRE CAIXA DE AGUA v 18] s 99,48 | RS 123,26 | RS 221860
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

4332 92916 |COBERTURA (LAJE) - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, TORRE CAIXA DE AGUA 386| RS 1698 | RS 2108 | RS 812,08
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

43.33 43059 |COBERTURA (LAJE) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO TORRE CAIXA DE AGUA KG 38,60 | RS 9,10 | RS 11,27 | R$ 435,21

4334 103675 | COBERTURA (LAJE) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO TORRE CAIXA DE AGUA RS 57520 | RS 712,67 | RS 128281
DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,8

5 CENTRAL DE GAS 8.979,78




SAPATA - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

5.1 96544 . CENTRAL DE GAS M2 4,80 | RS 151,99 | R$ 188,32 | R$ 903,91
UTILIZAGOES. AF_06/2017
5.2 96545  |SAPATA - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CENTRAL DE GAS KG 31,41 | RS 16,67 | R$ 20,65 | RS 648,75
5.3 33 SAPATA - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 31,41 | RS 10,20 | R$ 12,64 | RS 396,96
54 gg544 | SAPATA - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA CENTRAL DE GAS W 120 | RS 677,11 | RS 838,94 | RS 1.006,73
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
55 96536 |BALDRAME (VIGAS) - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA CENTRAL DE GAS M2 718 | Rs 77,67 | RS 96,23 | RS 690,57
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
56 ges45  |BALDRAME (VIGAS) - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - CENTRAL DE GAS kG 18,33 | RS 16,67 | RS 20,65 | RS 378,59
MONTAGEM. AF_06/2017
5.7 43059  |BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 6,01 | R$ 9,10 | R$ 11,27 | RS 67,72
5.8 33 BALDRAME (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,32 | RS 10,20 | R$ 12,64 | RS 155,75
59 96544 |BALDRAME (VIGAS) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE CENTRAL DE GAS W 037 | R$ 67711 RS 838,94 | RS 31410
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
5.10 92427 | COBERTURA (PILARES) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CENTRAL DE GAS M2 4,16 | RS 66,95 | RS 82,95 | RS 345,08
511 92777 |COBERTURA (PII:AR§5) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS kG 1896 | RS 16,69 | RS 20,68 | RS 392,07
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
512 92775 |COBERTURA (PII:ARI?S) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CENTRAL DE GAS kG 1294 | RS 1973 | RS 24,05 | RS 316,23
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.13 43059 | COBERTURA (PILARES) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,94 | R$ 9,10 | R$ 11,27 | R$ 145,85
5.14 33 COBERTURA (PILARES) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 18,96 | RS 10,20 | RS 12,64 | RS 239,61
5.15 103682 |COBERTURA (PI(LARES) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES CENTRAL DE GAS W 058 | RS 870,54 | RS 107860 | RS 621,27
EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
5.16 96536 |COBERTURA (VIGAS) -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA CENTRAL DE GAS M2 718 | RS 77.67 | RS 96,23 | RS 690,57
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
5.17 92777 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 1232 | r$ 16,69 | RS 20,68 | RS 254,85
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
518 92775 COBERTURA~(VIG’AS) - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM CENTRAL DE GAS KG 601 | RS 1973 | RS 24,45 | RS 146,82
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.19 43059 |COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 6,01 | RS 9,10 | RS 11,27 | RS 67,72
5.20 33 COBERTURA (VIGAS) - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 12,32 | RS 10,20 | R$ 12,64 | RS 155,75
521 103682 |COBERTURA (VIGAS) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM CENTRAL DE GAS W 037 | R$ 870,54 | RS 107860 | RS 403,83
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
5.22 92271 |COBERTURA (LAJES) - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CENTRAL DE GAS M2 3,50 | RS 104,51 | R$ 129,49 | R$ 453,21
5.23 101752 |COBERTURA (LAJES) - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, CENTRAL DE GAS M3 025 | Rs 1623 | RS 2011 | r$ 4,93
INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
5.24 92783 COBERT}.IRA’(LAJES) - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CENTRAL DE GAS KG 229 | Rs 19.44 | RS 24,09 | RS 55,13
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.25 43059  |COBERTURA (LAJES) - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CENTRAL DE GAS KG 2,29 | RS 9,10 | RS 11,27 | RS 25,81
5.26 101963 | COBERTURA (LAJES) - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, CENTRAL DE GAS W 042 | RS 18826 | RS 233,25 | R 97,97
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
6 PAREDES/PAINEIS [ 90.926,15 |
6.1 BLOCO 1 35.900,83 |
611 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | DIRECAO, COORDENAGAO, | 80,00 | RS 171,57 | RS 21258 | RS 17.006,02
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P SECRETARIA E DEPOSITO
612 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA BWC MASC. E FEM. 2 2000 | RS 171,57 | R 21258 | RS 425150
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P
613 103330 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E BWC MASC. E FEM. M2 1800 | RS 04,86 | RS 11753 | RS 211557
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
614 103330 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E SALAS JARDIM M2 48,00 | RS 04,86 | RS 11753 | RS 5.641,51

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021




ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E

6.1.5 103330 COZINHA M2 47,50 | R$ 94,86 | RS 117,53 | RS 5.582,75
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
R ] BLOCO 1 - EM TODAS AS
6.1.6 93196 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELAS E PORTAS M 12,00 | RS 87,67 | RS 108,62 | RS 1.303,48
6.2 BLOCO 2 13.509,80
621 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E PORTA SALA DOS "2 55| RS o486 | RS 11753 | R 616,42
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 PROFESSORES
622 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E BANHEIRO SALA DOS vt 25| ks oass | R 11753 | R 88149
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 PROFESSORES
623 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E DEPOSITO COZINHA vt a3l Re  oa6 | Re 11753 | RS 0.755.12
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6.2.4 93196 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 BL?:&;:';";;’;‘/\\SSAS M 2050 | RS 87,67 | RS 108,62 | RS 2.226,77
6.3 BLOCO 3 41.515,52
631 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E TORRE CAIXA DE AGUA it 102 RS o486 | R 11753 | RS 16.689,48
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E N
6.3.1 103330 ’ ’ AMPLIACAO BANHEIRO 1 | M? 48,5| R 94,86 | R 117,53 | R 5.700,28
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ¢ s s s
632 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E AMPLACAO BANHEIRO 2 | M2 1550 | RS o436 | RS 11753 | RS 182174
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
633 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES EESTRUTURA | 1o\ cxoavieieo s | e 42,00 142,50 17656 | RS 741542
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P
634 103330 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E EPGSITO vt 6750 | RS 94,86 | RS 11753 | RS 793338
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
R ] BLOCO 3 - EM TODAS AS
6.3.5 93196 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELAS E PORTAS M 18,00 | RS 87,67 | RS 108,62 | RS 1.955,22
7 REVESTIMENTO DE PAREDES 68.085,18
71 g7879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA T0DOS 05 BLOCOS "2 966,00 | RS 419 | RS 519 | R 501490
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
72 g7702 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA T0DOS 05 BLOCOS "2 066,00 | RS 37,33 | RS 2625 | R 24467931
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
73 42754 | AZULEJO BRANCO APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TODOS 0S BLOCOS M2 195,00 [ RS 76,12 | RS 94,31 | RS 18.390,97
8 ESQUADRIAS 135.985,15
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
8.1 91315 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - TODOS 0S BLOCOS UN 69,00 | RS 931,63 | R$ 1.154,29 | R$ 79.645,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
8.2 91312 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - TODOS 0S BLOCOS UN 24,00 | RS 829,24 | R$ 1.027,43 | RS 24.658,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
63 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E T0DOS 05 BLOCOS e 17,00 665,51 524,94 14.023,96
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
N VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
8.4 42706 M2 175,00 | R 61,10 | R 75,70 | R 13.248,01
REVISAO DE JANELA BASCULANTE DE MADEIRA TODOS 0S BLOCOS , $ $ $ BASE DE 01/01/2021 PARA D1/06/2022
VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
8.5 42693 |PEITORIL MARMORE 15CM TODOS 08 BLOCOS m 10,00 | RS 94,83 | RS 117,49 | RS 117494 | L DF 01/01/2021 PARA 01/06/2022
VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
2
8.6 42892 |JANELA BASCULANTE DE MADEIRA COM FERRAGENS TODOS OS BLOCOS M 500 | R$ 522,03 | RS 646,80 | RS 323398 | L e o 01/01/2021 PARA 01/06/2022
9 COBERTURA 611.482,48 |
9.1 102233 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 TODOS 0S BLOCOS M2 300,00 | R$ 10,57 | RS 13,10 | RS 3.928,87
02 97549 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU BLOCO 2 N 32,00 | RS 1859,26| RS 230362 | RS 73.715,9
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
03 97549 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU BLOCO 3 N 32,00 | RS 1858,26| RS 230362 | RS 73.715,9
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
04 97539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE BLOCO 2E3 vt 132500 | RS 7698 | RS 05,38 | RS 12637614
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
o5 04442 TAEFLE/;ZSTJO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. BLOCO 2E3 vt 132500 | RS 3531 | RS 43,75 | RS 57.967,5
o6 100390 | RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE BLOCO 1 vt 54280 | RS 2316 | RS 2870 | RS 15.575,78

ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019




RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE

9.7 100391 2 542,80 ,08 | R 24,88 | R 13.504,39
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Bloco1 M RS 2008 | RS s
9.8 100328  [RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 BLOCO 1 w2 542,80 | R$ 13,66 | RS 16,92 | RS 9.186,75
09 92563 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA ADMINISTRATIVO E N gl RS 2.950.30 RS 3.666,57 | RS 2933258
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 RECEPCAO
.10 9539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE ADMINISTRATIVO E N a0l RS 7698 | Re 05,38 | RS 22.890.77
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 RECEPCAO
0.1 9aazy | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ADMINISTRATIVO E N 200| Rs 35,31 | R 43,75 | RS 1049978
AF_07/2019 RECEPCAO
9.12 96111  |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P TODOS 0S BLOCOS M2 1.957,80 | RS 68,44 | RS 84,80 | RS 166.015,88
9.13 36250 |RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M TODOS 0S BLOCOS M 1.500,00 | R$ 4,72 | RS 5,85 | RS 8.772,12
10 PINTURA 186.209,08
10.1 42780 | LIMPEZ DE ALVENARIA P/ PINTURA TODOS 0S BLOCOS M2 5.754,00 | RS 5,75 | RS 7,12 | RS 40.992,93 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
: et ' ’ e BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
10.2 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 TODOS 0S BLOCOS M2 3.841,00 | R$ 2,48 | RS 3,07 | RS 11.802,32
103 88415 | APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 TODOS OS BLOCOS m? 1.911,00 | R$ 2,89 | RS 3,58 | RS 6.842,74
10.4 88489 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 TODOS 0S BLOCOS M2 5.752,00 RS 14,42| RS 17,87 | RS 102.767,42
10.5 102219 [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 TODOS OS BLOCOS m? 1.200,00 R$ 16,01| RS 19,84 | RS 23.803,67
11 INSTALAGOES DE GAS 3.932,49
111 39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E COZINHA N 3500 | & 88,88 | R 11012 | R 385428
MEDICINAIS
11.2 11756  |REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA COZINHA UN 2,00 | R$ 3156 RS 39,10 | R$ 78,21
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIO 111.729,16
121 100848  [VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 6,00 | R$ 473,62 | RS 586,82 | RS 3.520,89
122 86888  |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 29,00 | RS 425,67 | RS 527,41 | R$ 15.294,75
123 11761  |ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO BWC MASC. E FEM. UN 6,00 | R$ 80,65 | RS 99,93 | R$ 599,55
124 377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL BWC MASC FEM. UN 29,00 | RS 37,90 | RS 46,96 | R$ 1.361,78
125 86895  |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 21,00 | RS 377,24 | R$ 467,40 | R$ 9.815,41
126 47980  |CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METALICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES BWC MASC FEM. UN 4,00 | RS 594,58 | RS 736,68 | RS 2.946,74
127 33605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA BWC MASC FEM. N 2100 | RS 158,92 | R 198,14 | RS 4160,96
NATURAL
12.8 86901  |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 BWC MASC. E FEM. UN 21,00 | R$ 123,20 | R$ 152,64 | R$ 3.205,54
12.9 g6ggo | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COzZINHA N 200 | RS 78403 | R 971,41 | RS 6.799,89
AF_01/2020
12.10 102611  [CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 BANHEIROS UN 9,00 | R$ 370,28 | R$ 458,78 | R$ 4.128,99
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
12.11 91795 | DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E BANHEIROS M 180,00 | R$ 71,30 | R$ 88,34 | RS 15.901,33
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
12.12 91793 |MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PREDIO TODO M 55,00 | RS 88,79 | RS 110,01 | R$ 6.050,59
PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
12.13 91792 |MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PREDIO TODO M 45,00 | R$ 59,97 | R$ 74,30 | R$ 3.343,63
PARA PREDIOS. AF_10/2015
12.1a 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM PREDIO TODO N 10,00 | R 4115 | RS 5098 | RS 509,85
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
12.15 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, PREDIO TODO N 1000 | RS 477,18 | RS 501,23 | RS 591226

DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020




(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
12.16 91785  |(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PREDIO TODO UN 150,00 | RS 44,69 | RS 55,37 | RS 8.305,64
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1247 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL PREDIO TODO N 3000 | RS 143,93 | RS 178,33 | RS 5.349,88
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
12.18 40053 |CAIXA D’AGUA POLIETILENO 15000L CAIXA DE AGUA UN 1| R$ 5.607,00 | R$ 6.947,07 | R$ 6.947,07 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
’ U o o BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
12.19 37105 |CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA CISTERNA UN 1{ RS 2.336,37 | RS 2.894,76 | R$ 2.894,76
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA,
12.20 10587  |POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A CISTERNA UN 1| RS 3.776,96 | RS 4.679,65 | RS 4.679,65
85M /0,60 M3/H
13 INSTALAGOES ELETRICAS [ 171.478,55
13.1 QUADRO ELETRICO 7.041,77 |
1341 30805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU TODOS 0S BLOCOS UN 400 | RS 20850 | R 25844 | RS 1033,77
16 DISJUNTORES DIN
13.1.2 101894  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 1,00 | R$ 160,65 | RS 199,05 | R$ 199,05
13.1.3 101895  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 2,00 [ RS 426,77 | RS 528,77 | R$ 1.057,54
13.1.4 93673 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 1,00 | R$ 100,25 | R$ 124,21 | RS 124,21
13.1.5 93667  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 37,00 | RS 70,10 | R$ 86,85 | RS 3.213,59
13.1.6 93668  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 6,00 | RS 72,32 | R$ 89,60 | RS 537,63
13.1.7 93669  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 6,00 | RS 76,46 | RS 94,73 | RS 568,40
13.1.8 93671  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 1,00 | RS 81,56 | RS 101,05 | RS 101,05
13.1.9 39468  |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) TODOS 0S BLOCOS UN 1,00 | R$ 166,69 | RS 206,53 | RS 206,53
13.2 DISTRIBUICAO NO FORRO E PAREDE 164.436,78
1321 91834 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - TODOS 05 BLOCOS M 110000 | RS 056 | RS 11,84 | RS 13.029,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.2.2 91837 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TODOS 05 BLOCOS M 700,00 | RS 1619 | RS 20,06 | RS 14.041,59
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1323 9766s | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - TODOS 05 BLOCOS M 100,00 13,36 16,55 1.655,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
it 2 | -
1324 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E TODOS 05 BLOCOS M £.650,00 | R 565 | RS 7,00 | RS 60.553,03
INSTALAGCAO. AF_12/2015
it 2 W -
1325 91929 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E TODOS 05 BLOCOS M 111500 | RS 701 | RS 080 | RS 10.927,55
INSTALACAO. AF_12/2015
it 2 W -
13.2.6 91937 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E TODOS 05 BLOCOS M 115000 | RS 1066 | RS 1321 | RS 15.188,90
INSTALAGCAO. AF_12/2015
it 2 | -
1327 91933 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E TODOS 05 BLOCOS M 505,00 | RS 1667 | RS 20065 | RS 10.430,34
INSTALACAO. AF_12/2015
= > - —
13.2.8 92990 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE TODOS 05 BLOCOS M 200,00 7142 88,49 17.697,88
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
13.2.9 90466 /C\:UOI\;I/BZAOI\{ISENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. TODOS 05 BLOCOS M 50,00 | RS 13,37 | R 1657 | R 828,27
13.2.10 91953 :\::T?ZI;;J;ISOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TODOS 05 BLOCOS UN 2500 | RS 2974 | RS 3685 | RS 921,20
13211 92023 |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - TODOS 05 BLOCOS N 22,00 | RS 52,86 | RS 6549 | RS 144086
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.2.12 92029 |NTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - TODOS 05 BLOCOS N 20,00 | RS 60,04 | RS 7839 | RS 1487,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.2.13 92027 | 'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - TODOS 05 BLOCOS N 1800 | RS 70,07 | rs 86,82 | RS 1562,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.2.14 91997 ;(’:)l\/ll/z\I/JZAOlMSEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TODOS 0S BLOCOS UN 35,00 38,06 47.16 165047
13.2.15 92000 ;(F)r\q;\l;ﬁ);/\m DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TODOS 05 BLOCOS N 10,00 | RS 3135 | RS 38,84 | RS 388,43




TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.2.16 91992 TODOS 0S BLOCOS UN 20,00 46,89 58,10 1.161,93
AF_12/2015
13.2.17 97610  |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 TODOS 0S BLOCOS UN 15,00 | RS 18,73 | RS 23,21 | RS 348,10
13.2.18 40157  |LUMINARIA TUBULAR DE LED 1 X 16W COLOCADA TODOS 0S BLOCOS UN 150,00 | R$ 59,85 | R$ 74,15 | RS 11.123,12 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
o ’ ’ i o BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
14 INSTALACOES PLUVIAIS 31.428,11 |
14.1 1118  [CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM TODOS 0S BLOCOS ™M 25,00 | RS 43,26 | R$ 53,60 | RS 1.339,98
142 94228 /C\/:LS;\/;I\)/;;HAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TODOS 05 BLOCOS M 2500 | RS 0941 | RS 12317 | RS 307922
143 gos7g | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS TODOS 05 BLOCOS M 30,00 | RS 4682 | RS 58,01 | RS 1.740,30
PLUVIAIS. AF_12/2014
144 gosgs  |/OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES TODOS 05 BLOCOS UN 20,00 | RS 3430 | RS 42,50 | RS 849,95
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
145 gosga  |/OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES TODOS 05 BLOCOS UN 20,00 | RS 43,02 | RS 5330 | RS 1.066,04
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
14.6 43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M TODOS 0S BLOCOS UN 15,00 | RS 180,25 | RS 223,33 | R$ 3.349,95
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
14.7 91790  |(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, TODOS 0S BLOCOS M 120,00 | RS 73,26 | R$ 90,77 | R$ 10.892,30
PARA PREDIOS. AF_10/2015
148 91791 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM TODOS 05 BLOCOS v 75,00 | s 0804 | RS 12147 | RS 011037
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15 SISTEMA PREVENTIVO 53.435,79
151 92367 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE TODOS 0S BLOCOS M 165 RS 13661 | RS 169,26 | R 27.927,87
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
15.2 96765 |MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. TODOS 0S BLOCOS UN 4 RS 1.216,29 | RS 1.506,98 | RS 6.027,93
AF_10/2020
15.3 101906 R . " TODOS 0S BLOCOS UN 25 R 535,51 | R 663,50 | R 16.587,42
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P $ $ $
15.4 97599 . R N " TODOS 0S BLOCOS UN 90 R 25,94 | R 32,14 | R 2.892,57
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 $ i $ $
16 ALTERACOES DA OBRA 106.890,02 |
16.1 42684  |GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO LATERAL MURO FRONTAL M2 178,00 | RS 440,44 | RS 545,71 | RS 97.135,52 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
) g g ’ T BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
16.2 42684 ENTRADA ESCOLA M2 12,00 | R 440,44 | R 545,71 | R 6.548,46
GRADE DE FERRO PARA FECHAMENTO LATERAL | S S S BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
16.3 42701  |PORTA DE GRADE DE FERRO COMPLETA ENTRADA ESCOLA m? 500 [ RS 517,52 | RS 641,21 | RS 3.206,04 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
) i ’ i T BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
17 SOLARIOS 47.713,75 |
171 40647 | P1SOINDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO SOLARIO 2 17000 | R¢ 136,41 | Rs 169,01 | RS 28.732,04
EXECUCAO)
7.2 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM SOLARIO UN 500 | R 4115 | RS 50,98 | RS 25092
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
17.3 91790  |(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, SOLARIO ™M 50,00 | RS 73,26 | R$ 90,77 | RS 4.538,46
PARA PREDIOS. AF_10/2015
17.4 42684  |GRADE FECHAMENTO SOLARIO SOLARIO m? 26,00 | RS 440,44 | RS 545,71 | RS 14.188,33 | VALOR CORRIGIDO PELO INDICE INCC COM
’ i i i o BASE DE 01/01/2021 PARA 01/06/2022
18 PAISAGISMO 24.065,42 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
18.1 94276  |100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE ENTRADA ESCOLA M 45,00 | RS 49,64 | RS 61,50 | RS 2.767,68
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
18.2 94275  |100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE ENTRADA ESCOLA M 23,00 | RS 45,39 | R$ 56,24 | RS 1.293,48
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
183 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 ENTRADA ESCOLA M2 130,00 | RS 6696 | RS 82,96 | RS 10.785,25
CM. AF_12/2015
18.4 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 ENTRADA ESCOLA M? 140,00 | RS 11,92 | RS 14,77 | RS 2.067,64




18.5 98511  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ENTRADA ESCOLA UN 8,00 | RS 111,76 | R$ 138,47 | RS 1.107,77
18.6 | COMP.01 |PAISAGISMO - PITOSPORUM 70 CM ENTRADA ESCOLA UN 70,00 | RS 4567 | RS 56,59 | RS 3.960,96
= P
187 10826 CM,\;JDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70 ENTRADA ESCOLA N 3000 | RS 5603 | RS 60,42 | RS 2.082,60
19 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 26.872,67 |
19.1 42849 |LIMPEZA DA OBRA BWC MASC FEM. M2 2.300,00 | RS 9,43 | R$ 11,68 | RS 26.872,67
TOTAL RS 2.246.058,49 2.246.058,49 |

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

Leonardo Lucas Gabriel
Engenheiro Civil
CREA-SC 159058-9



