
SINAPI :ABRIL/2022 DATA 01/07/2022
SICRO: Janeiro 2022

UNIT BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 4.753,66          
1.1 SICRO/SC 5213419 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 4,500               448,64             23,90% 2.501,39          
1.2 SINAPI 97053 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone m 132,500           11,34               23,90% 1.861,66          

1.3 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

m 12,80               24,63               
23,90% 390,61             

2 DRENAGEM 15.864,81        
2.1 comp. Própria 25214 Corte de asfalto com disco m 26,000             10,62               23,90% 342,11             

2.2 SINAPI 90099
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (media entre montante e jusante uma composição por trecho), com 
escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais de alto nível de interferencia

m³ 17,280             15,25               23,90% 326,50             

2.3
SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 4

1.375,56 23,90% 6.817,28          

2.4
SINAPI 101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020 M3 1,44

253,54 23,90% 452,36             

2.5
SINAPI 95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 18

102,53 23,90% 2.286,62          

2.6
SINAPI 102713

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 M2 5,252588

11,61 23,90% 75,56               

2.7 SICRO 0804061 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas U N 2 315,24 23,90% 781,16             

2.8
SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ 
/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 13,35186072

24,16 23,90% 399,68             

2.9 SINAPI 368 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 13,352             55,00               23,90% 909,86             

2.10 SINAPI 93590 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km m³xkm 267,037           0,83                 23,90% 274,61             

2.11 SINAPI
96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2,80                 141,13             23,90% 489,61             

SINAPI 96402 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² 22,20               2,79                 23,90% 76,74               

SINAPI 95995 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transprote m³ 1,48                 1.434,95 23,90% 2.632,72          

3 SARJETA, MEIO FIO E CALÇADA 31.975,42        
3.1 Deinfra 42525 Arrancamento de meio fio m 60,000             10,57               23,90% 785,77             

3.2
SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 46,00

15,25 23,90% 869,16             

3.3
SINAPI-I 4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) M3    40,00

82,75 23,90% 4.101,09          

3.4 SINAPI 93590 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km m³xkm 900,000           0,83                 23,90% 925,53             

3.5
SINAPI 93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 5

18,28 23,90% 113,24             

3.6 SICRO/SC 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 100,000           12,61               23,90% 1.562,38          

3.7
SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 50,00

47,66 23,90% 2.952,54          

3.8
SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 M2 100

0,67 23,90% 83,01               

3.9
SINAPI 94288

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_06/2016 M 100,00

53,08 23,90% 6.576,61          
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3.10
SINAPI 102995

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 M 1,5

50,9 23,90% 94,60               

3.11
SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 100

112,28 23,90% 13.911,49        

4 CONTENÇÃO DE PEDRA 6.102,12          

4.1
SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 12,00

11,65 23,90% 173,21             

4.3
SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021 M3 8

555,92 23,90% 5.510,28          

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (e = 4 cm) M3 0,80

422,35 23,90% 418,63             

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.958,64          

5.1 SINAPI 102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 132,500           4,14 23,90% 679,65             

5.2 SICRO/SC 5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00                 359,87             23,90% 891,76             
5.3 SICRO/SC 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00                 211,34 23,90% 523,70             

5.4 SICRO/SC
5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento 
e implantação un

2,00                 
364,16

23,90% 902,39             

5.5 SICRO/SC
5213864

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento 
e implantação un

2,00                 
387,87

23,90% 961,14             

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO 62.654,65        
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