Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor

Numero do Contrato

Empreendimento

‘Reparo drenagem, sarjeta, meio-fio

Localizagdo
‘ALAMEDA TIMBE

Programa

TIPO DE OBRA

‘ Construgao de Rodovias e Ferrovias

v

COMPOSICAO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL | SITUAGAO PE;%T;gg'ﬁg;Ni'TNé%s E
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,50% OK 3,80% 4,67%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,74% OK 0,32% 0,74%
3 |RISCO R 0,97% OK 0,50% 0,97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% OK 1,02% 1,21%
5 |LUCRO L 7.77% OK 6,64% 8,69%
6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 5,65% 8,65%
6.1 |PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3 |CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [ JM&o-de-obra desonerada
64 |ISS 1SS 3,00% OK 2,00% 5,00%

LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |

BDI =

Férmula - Acérdao TCU 2.622/2013:

Q+AC+S+R+6)A+DAA+L)
a1-n

BDI

23,90%

Justificativas e Observagoes:

OK!

Obs’: Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
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Responsavel Técnico

Nome: Marcelo Heyse dos Santos
Registro: 155133-1
ART/RRT: 8346479-0




