ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Servigos Publicos

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE MUROS PARA A ESCOLA SILVIA TELLES
BAIRRO SUL DO RIO

1- APRESENTAGAO
Esse memorial tem como finalidade descrever a execucao de muros no entorno da

Escola Silvia Telles.

2 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

E obrigagdo da empresa contratada para a execucdo das obras os servigcos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto,
fornecendo para tanto, toda mao de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer
servico mal executado, a fiscalizacao tera o direito de modificar, solicitar refazer, sem que
tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extens&o do prazo para
concluséo da obra.

As quantidades levantadas no orcamento sdo orientativas, ndo implicando em
aditivos quando das medigdes dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade
pelo orgamento proposto. O contratado ao apresentar o prego para esta reforma
esclarecera que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das

recomendacdes constantes das presentes especificagdes.

3 - DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s Servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZAGAO

Rua Coronel Biichelle, 01 | Centro | TIJUCAS — SC | 88.200-000
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Servigos Publicos

A fiscalizaco da obra sera efetuada pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de

Tijucas.

5 - INFRAESTRUTURA

A fundagao sera do tipo rasa, com sapatas isoladas de concreto armado.

6 - SUPRAESTRUTURA
Os pilares e vigas terdo as dimensdes estabelecidas em projeto estrutural,
executados com formas de madeirite com caracteristicas especificas, devidamente

esquadrejadas, alinhadas e aprumadas.

7 — ALVENARIAS

A alvenaria utilizara tijolos ceramicos de primeira qualidade, sonoros, de dimensdes
uniformes, com faces planas e arestas vivas.

Todas as fiadas deveréo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.

Os elementos serdo assentados com argamassa pré-fabricada misturada ao

cimento na proporgéo de 6:1 (argamassa, cimento), com fuga de 1,5 cm.

8 — REVESTIMENTO

Sera realizado chapisco e reboco em todo 0 muro construido.

9 - IMPERMEABILIZAGAO

Sobre as vigas de baldrame sera executada impermeabilizagédo com base asfaltica.

10 - PINTURA

Todas as paredes deverao ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber
a tinta.

A cor devera ser de acordo com a indicada no projeto ou pela Fiscalizagao da

Prefeitura.
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Os trabalhos de pintura s6 poderéo ser iniciados quando a superficie a ser pintada
estiver totalmente seca.

Cada deméo de tinta s6 seré aplicada quando a precedente estiver seca, convindo
observar-se um intervalo de no minimo 24hs entre as duas demaos sucessivas.

As tintas s6 ser&o afinadas ou diluidas com solventes apropriados, e de acordo com
as instrucdes do fabricante.

Nas paredes externas sera aplicada tinta acrilica, as internas da obra receberao

tinta acrilica fosca, aplicadas em duas demaos ou até perfeito cobrimento, sobre selador

seco.

11 — GRADIL FRONTAL

Devera ser executado conforme projeto anexo e passar pela aprovagéo da
fiscalizagé&o.

Contara com um portdo para pedestres, de abrir, com um portal e um portao para

acesso de veiculos na parte interna, funcionamento de correr.

12 - LIMPEZA DA OBRA
A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo

todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.
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_~ Angélica Argenton
ENG. CIVIL
CREA 062931-7

TIJUCAS, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servicos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01— Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 - Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@!ijucas.sc.gov. br

ORGAMENTO Novembro 2022
Muro SILVIA TELLES

BDI = 23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: NOVEMBRO/2022

[TTem [ cODIGO _|DESCRICAO TUNID| OTIDADE | VALOR | VALOR:BDI |  TOTAL+BDI |
1 |escavacAo | ” 22832 |
1.1 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,18 | RS 57,95 | RS 71,80 | RS 228,32
2 ESTRUTURA ; , 2162817 |
TOFCK=2 T :2,3:2,7(C AREIA MEDI A1) - PREPARO MECANI M BETONEIRA
4 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PR PARO ME CO COM BETONEIRA 600 | /- 318 | RS 398,92 | RS 494,26 | RS 157175
L. AF_07/2016
MACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CO CRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
- . ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL E CONCRE 0 OAGOCA60DES0 | 60,00 | RS 19,70/ | RS 7438 | RS 4.460,40
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
23 96544  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,00 | RS 18,51 | RS 22,93 | RS 1.261,15
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A MADO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
2.4 92761 RAAACRODERILERI WGH BE STRUTURACONVENCIGNAL BEC TOAR ¢ 0 DS KG 1.250,00 | RS 15,90 | RS 19,70 | RS 24.625,00
MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICACAO, MONTAG DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
2.5 96535 BRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO ARA SAPATA, EM MADEIRA SER g +4 UTILIZACOES M2 35,00 | RS 55,00 | RS 68,15 | RS 2.385,25
AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
2.6 92413 ~ . - M2 22,00 | R y 117,71 | R 589,62
2 SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 2,0 3 95,00 | RS 1 > A8
ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M DEIRA SERRADA, E=25 M
2.7 96536 FABRICACHE, .oz >mA M E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, ADEIRA'SERRADA, E=25MbA, 4 M2 50,00 | RS 76,43 | RS 94,70 | RS 4.735,00
UTILIZAGOES (Vigas e Cintas)
3 PAREDES/PAINEIS 15.232,01 |
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE
3.1 87522 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 134,12 | RS 91,66 | RS 113,57 | RS 15.232,01
MANUAL. AF_06/2014
4 REVESTIMENTO DE PAREDES 13.489,79 |
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
41 87792 M2 4 R 2.290,76
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA DE 25 MM. 268,24 | RS 3698 | R> 4582 | RS =200,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERN M COLHER DE PEDREIRO. ARGAMA
2 — HAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CO LHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 —_— 261 | /S 447 | RS 1.199,03
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5 PINTURA 6.789,15 |
5.1 88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 268,24 | RS 2,18 | RS 2,70 | RS 724,25
5.2 88489  |APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 268,24 | RS 14,32 | RS 17,74 | RS 4.758,58
53 | 42780(D) |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA M2 268,24 | RS 3,93 | RS 4,87 | RS 1.306,33
6 PORTAO 20.757,10




GRADIL DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL

6.1 | 99839  |FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, INCLUSO PORTOES. M2 30,99 [ RS 540,60 | RS 669,80 | RS 20.757,10
AF_04/2019 P
TOTAL o = 98.124,55

REFERENCIAL DE PRECOS: TABELAS OFICIAIS m_2>v_\cm_zuﬂ.x> / VALORES DE MERCADO

>=mm=nm‘>.nmm384
e m:mm::mjm Civil
, CREA/SC 062931-7

18 DE NOVEMBRO DE 2022 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC




E-mail: d_obras@ltijucas.sc.gov.br

Ti:CCas

ORCAMENTO Novembro 2022
Muro SILVIA TELLES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servicos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 - Fax 3263-0388

BDI=  23,90%
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: NOVEMBRO/2022

[imem] cépiGo | DESCRICAO [ totAaLor [ MEso1r |
1 ESCAVACAO RS 228,32 | 100% |
2 ESTRUTURA RS 4162817 | 100% |
3 PAREDES/PAINEIS RS 15.232,01 | 100% |
4 REVESTIMENTO DE PAREDES RS  13.489,79 | 100% |
5 PINTURA RS 6.789,15 | 100% |
6 PORTAO RS 20.757,10 | 100% |

s /7 :
TOTAL oy R$ 98.124,55 100%

Angélica >.,;mm§83
" Engenheira Civil
CREA/SC 062931-7

18 DE NOVEMBRO DE 2022 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC
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Data:

NOV/22

|

Obra:

ANGELICA ARGENTON

MURO

CONSTRUCAO DE

Eng. Civil - CREA/SC 062931-7

Contato: (48) 999924407 - ang.argenton@gmail.com




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servi¢os Puiblicos

DECLARAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

Apbs elaboraggdo do PROJETO DE MURO DAS ESCOLAS MAE AURORA E SILVIA

TELLES solicitado pela Prefeitura Municipal de Tijucas, foi realizada a analise e atestado a

QUALIFICAGCAO TECNICA de exigéncia de técnicos profissionais para execucgao da obra.

1.

TP oW N

Como parametro, a empresa vencedora do Processo Licitatorio devera possuir:

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
(CREA/SC);

Profissional Engenheiro Civil com registro no CREA/SC,;

Certidao de acervo técnico de execugao dos seguintes servigos:

Execucao de alvenaria de muro 200,00 m?;

Execucgao de pintura = 200,00 m?

Atenciosamente,

= Tijucas (SC), 18 de novembro de 2022.
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Anggélic rgt‘fnton
«___ Eng.\Civil

CREA 062931-7




